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ABASTECIMIENTO 
 
 
1.- ESTADO ACTUAL 
 
 A lo largo de toda la traza nos encontramos distintas redes y arterias principales de la red 
de abastecimiento municipal.  Algunas de ellas se modificaran para adaptarse a la nueva 
disposición, otras se sustituirán o conservaran según el caso. La disposición de las distintas 
redes se refleja en el Documento Nº2 Planos. 
 
 Según el informe previo al proyecto de la empresa concesionaria; AJEMSA, y tras 
consenso del mismo se ha optado por las siguientes actuaciones: 
 
Tramo Rotonda del Porvenir-Santa Cruz 
 

 Existen conducciones de 200 mm y 500 mm, ambas de fundición dúctil, se ubican en 
buena parte del trazado bajo la calzada de rodadura.  

No se plantea su afección "a priori", si bien se localizará la situación exacta de los 
elementos especiales para ver su incidencia con la nueva calzada. 

 Existe una tubería de 200 mm. la cual se prevé su modificación. 

 
Tramo Rotonda del Santa Cruz-Pozoalbero Sur 
 

 Existe una tubería de fibrocemento que discurre a lo largo de todo el tramo la cual se 
anulará  en toda su longitud, sustituyendo los últimos 45 metros por tubería de fundición 
dúctil de diámetro 200 mm. 

 Existen conducciones de 200 mm y 500 mm, ambas de fundición dúctil, que discurren  
bajo acerado. No se prevé su afección. 

 
Tramo Pozoalbero Sur-Pozoalbero Norte 
 

 Existe una tubería de fibrocemento de 150 mm  que discurre bajo calzada en algún 
tramo. En dicho tramos se sustituirá por tubería de fundición dúctil de 200 mm. 

 Existen conducciones de 200 mm y 500 mm, ambas de fundición dúctil, que discurren  
bajo acerado. No se prevé su afección, si bien en actuación ajena aeste proyecto sí se 
prevé su modificación. 

 
 

 
 
 
2. - ELEMENTOS ESPECIALES 
 

 

2.1. - Acometidas 
 
 Se ejecutaran con polietileno de baja densidad, presión 10 admosferas, cumpliendo la 
UNE-53131 y la UNE-53233, con certificado AENOR. Los diámetros serán función del tipo y 
numero de suministros a servir por acometida. El diámetro será de 1½ “ , para el caso de las 
parcelas con edificación de varias alturas se prevén dos acometidas de  2”. 

 
Serán de aplicación, el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de 

Andalucía, aprobado por Decreto 120/1991 de 1 de Junio de 1991; las Normas Básicas para 
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua del Ministerio de Industria de fecha 9 de 
Diciembre de 1975, publicada en el B.O.E de 13 de Enero de 1976; Normas Técnicas de 
AJEMSA y demás Normativas e Instrucciones Vigentes). 
 
 
2.2.- Válvulas 
 
 Las válvulas irán instaladas inmediatamente en el origen de todas las derivaciones o bien 
en lugares que permitan la sectorización de la red. Se emplearán del tipo compuerta hasta el 
diámetro 100 mm. y de tipo mariposa para diámetro superior. 
 
 Las válvulas de compuerta serán de fundición nodular revestida con goma de nitrilo (tipo 
hawle) de bridas, e irán alojadas en pozos de registro normalizados de 1,20  m. de tener salida 
de brida. 
 
 Las válvulas de mariposa serán de cuerpo de fundición, eje y mariposa de acero 
inoxidable, y estanqueidad del cierre mediante revestimiento anular del cuerpo con EPDM. El 
eje será centrado y el montaje será entre bridas PN-16 y o tipo wafer se alojaran en pozos o 
arquetas. 
 
 Si no van alojadas en pozos, se dotará a la válvula de eje telescópico y trampillón. 
 
 
2.3.- Desagües 
 
 En los puntos bajos se ejecutarán desagües. Estos serán de tipo horizontal para 
diámetros inferiores a 200 mm y de tipo a 45º para diámetros de 200 mm a 400 mm.           . 
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2.4.- Ventosas 
 
 En los puntos altos se colocarán ventosas. La junta o unión a emplear para el montaje de 
la tubería será el denominado “junta automática flexible” o similar. Para el de las piezas 
especiales será la “junta tipo exprés”. Para las tuberías de polietileno así como las piezas 
especiales se unirán por termofusión (a tope o mediante manguitos electrosoldados). 
 
 
 De cualquier forma todos los elementos estarán supeditados a las normativas de la 
empresa municipal AJEMSA. 
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SANEAMIENTO 
 
 
1.- ESTADO ACTUAL 
 
 A lo largo de toda la traza nos encontramos con distintos colectores de la red de 
saneamiento municipal.  Algunas de ellas se modificaran para adaptarse a la nueva disposición, 
otras se sustituirán o conservaran según el caso. La disposición de las distintas redes se refleja 
en el Documento Nº2 Planos. 
 
 Según el informe previo al proyecto de la empresa concesionaria; AJEMSA, y tras 
consenso del mismo se ha optado por las siguientes actuaciones: 
 
 
Tramo Rotonda del Porvenir-Santa Cruz 
 

 Existe una tubería de 300 mm que discurre por el interior de la glorieta del porvenir que 
se anulará. 

 Existen distintos colectores en ambas márgenes que no se prevé su afección, si bien se 
prevé que se conecten los colectores previstos para la recogida de los imbornales de la 
nueva calzada. 

Tramo Rotonda del Santa Cruz-Pozoalbero Sur 
 

 Según las recomendaciones de AJEMSA por esta rotonda debería cruzar en el día de 
mañana el colector de desagüe del Sector "El Carrerista" que además de servir para 
desaguar dicho suelo debería corregir y mejorar la insuficiencia de desagüe que 
actualmente tiene el Parque Empresarial. 

Se prevé ejecutar el tramo de colector que en el futuro cruzará la glorieta mediante 
tubería de diámetro 2000 cm. 
 

 Existen distintos colectores en ambas márgenes que no se prevé su afección, si bien se 
prevé que se conecten los colectores previstos para la recogida de los imbornales de la 
nueva calzada. 

Tramo Pozoalbero Sur-Pozoalbero Norte 
 

 Existen distintos colectores en ambas márgenes que no se prevé su afección. 

 Dado que los colectores existentes se encuentran ya suficientemente cargados, se ha 
previsto que las aguas pluviales de la duplicaciónse conecten a un  colector exclusivo de 
pluviales hasta el encauzamiento del Arroyo Norieta situado en la rotonda del Sector 32 
"Pozoalbero Norte " .  

 

2.- CARACTERISTICAS GENERALES 
 
 Todas las conducciones utilizadas serán circulares prefabricados de hormigón 
sulforesistente de características variables según los diámetros. 
 

- Diámetros hasta 60 cm: conducción normalizada en hormigón vibro prensado con 
junta flexible, clase R. 

 
- Diámetro superior a 60 cm y hasta 120 cm.: será conducción de hormigón armado 

serie D, con enchufe de campana y junta de goma. 
 

- Diámetro superior a 120 cm y hasta 200 cm.: será conducción de hormigón armado 
serie D, con enchufe de campana y junta de goma. 

 
Tanto en la fabricación como en su colocación se tendrá en cuenta lo especificado en el 
Pliego de este proyecto en el de Prescripciones Técnicas Generales de tuberías de 
saneamiento de Poblaciones, publicado por orden de 15 de Septiembre de 1.998 (BOE 
23/9/86), así como las consideraciones de la empresa municipal AJEMSA. 

 
 La junta de goma, que debe asegurar la estanqueidad y longevidad de la unión, será de 
sección en forma de lágrima y estará construida por un porcentaje elevado de caucho natural. 
 
 Las tuberías se asentarán sobre una de capa de gravilla o piedra machacada, con 
tamaño máximo de 25 mm y mínimo de 5 mm, a toda lo ancho de la zanja con espesor variable 
o bien sobre hormigón H-150, según su diámetro en la forma que aparece en el Documento Nº2 
Planos. 
 
 Los diámetros proyectados están comprendidos entre 30 y 100 cm. de diámetro interior. 
Su justificación y calculo se refleja en el apartado de Dimensionamiento de la Red del presente 
anejo. 
 
 
 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 En este epígrafe nos referimos a la forma de ejecución de la excavación en zanjas y 
posterior relleno. 
 
 La profundidad de la zanja viene determinada por la rasante establecida para la tubería 
con los condicionantes ya expuestos anteriormente. 
 
 El ancho de la zanja viene especificado en el documento Planos, ya mencionado, y su 
dimensionamiento se ha obtenido con los criterios de obtener anchos suficientes entre pared y 
tubería para poder compactar su relleno con medios mecánicos o bien hormigonar. Estos 
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rellenos se harán por tongadas de espesor en función a los medios que se disponga para su 
compactación, controlándose la densidad mediante los oportunos ensayos 
 
3.- ELEMENTOS AUXILIARES 
 
 
3.1.- Pozos de registro  
  

Los pozos de registro proyectados serán de diámetro interior mínimo de 110 mm. Se 
dispondrá de un pozo con arenero (entre 15 y 30 cm) cada 4 pozos preferentemente en el 
encuentro de conducciones. 

 
 Se construirán, hasta tubería de diametro 80 cm. y profundidad dos metros, con 
geometría circular de fabrica de ladrillo de un pie de espesor. Para diámetros superiores serán 
de base cuadrada de HA-25 para el módulo de apoyo o base y tronco mediante anillos 
prefabricados de hormigón (s/UNE 127.011. con junta). Para  ambos sus características  y 
diseño vienen especificadas en el Documento Nº2 Planos. 
 
 Se colocarán pates de alma de acero y forrada de polipropileno situados a una 
equidistancia de 30 cm. 
 
 La ubicación de los pozos de registro responde a criterios de mejor mantenimiento y 
limpieza de la red. Por ello se han situado en: 
 

- Puntos de conexión de tuberías 
- En quiebro de alineaciones en planta 
- A un mínimo de 40 m de interdistancia en los tramos rectos. 

 

En el Documento Nº 2 Planos se refleja la ubicación de cada uno de los pozos, 
 
3.2.- Imbornales  

 

Los imbornales serán sifonicos según detalle en planos y conectados a pozo de registro. El 
nº de imbornales será como mínimo de dos por pozo. 

Los imbornales se cerrarán con rejilla y cerco embisagrado resistente al tráfico pesado (54 kg). 
 
 La rejilla para los imbornales será de fundición dúctil GE-500-7, según ISO 1083, que 
cumpla la norma  EN-124, clase C-250, de 45 x 45 cm de dimensiones interiores y de 10 dm2 de 
superficie tragante con articulación de la rejilla 
 
 
 
 

4.- DIMENSIONAMIENTO DE LA DE RED 
 
 
4.1.- Intensidad de calculo 
 

El periodo de retorno para el que se va a diseñar la red de saneamiento es de 10 años. 
De estudios pluviométricos realizados en el término de Jerez, y en concordancia por los 
facilitados por AJEMSA tenemos que la intensidad horaria resulta ser de 30 mm/ h. Para las 
formulas posteriores la denominaremos Ih . 
 
 
4.2.- Caudales de calculo 
 
 Para el cálculo de caudales emplearemos el método racional simplificado.  
 
 El método racional transforma la lluvia en escorrentía mediante la formula: 
 

Q  = It  S  C / 3 
siendo: 
 

It -. intensidad de lluvia que corresponde a la máxima tormenta para un periodo de 
retorno dado y  un tiempo de concentración Tc ,en mm/h. 

 
C -. Coeficiente de escorrentía medio que corresponde a la relación entre  la cantidad de  

lluvia y la cantidad de escorrentía en la superficie S durante el tiempo  de concentración 
(adimensional). El valor medio tomado es de 0,6. Este valor para zonas pavimentadas puede 
ser ajustado, pero bien en zonas verdes es ampliamente superado  
 

S-. Superficie de la cuenca afluente al punto cuyo caudal pluvial se desea conocer, en 
Km2 

 
Q -. Caudal en m3/seg. 

 
 
 
4.3.- Superficie de la cuenca 
 
 La superficie de la cuenca debe ser medida con exactitud sobre plano. En este caso se 
toma una superficie ficticia para cada tramo, asimilándole una anchura de cuenca en función del 
punto donde se desee conocer el caudal pluvial. 
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4.4.- Tiempo de concentración 
 
 El tiempo de concentración depende de dos sumandos. El primer sumando denominado 
tiempo de escorrentía es el tiempo expresado en minutos en que el agua discurre por la 
superficie del terreno antes de alcanzar la red de alcantarillado. 
 
 Este valor depende de múltiples factores tales como la pendiente del terreno, el tipo de 
terreno, tipo y densidad de vegetación, capacidad de infiltración, distancias entre bocas de 
imbornales, retenciones en depresiones del terreno, evaporación y asimismo se ve muy 
influenciado por la existencia de una lluvia inmediatamente anterior. 
 
 El segundo sumando se denomina tiempo de recorrido y es el tiempo en minutos que el 
agua discurre a través de la red de alcantarillado. 
 
 El valor del tiempo de recorrido depende de la pendiente del conducto en este caso el 
colector a ejecutar en cada tramo. 
 
4.5.- Método de calculo 
 
 El cálculo del tiempo de escorrentía lo realizaremos según el método propuesto por la 
Instrucción de Carreteras en el cual 
 
 

Te = (0,871  L 3 / H) 0,385 
Siendo: 
 
 L -. Longitud de la cuenca en kilómetros. 
 

H -. Diferencia de cotas entre el punto más alto de la cuenca y el punto considerado en 
metros. 

 
A este tiempo de escorrentía se le agrega el tiempo de recorrido, calculado en función de 

la tubería a colocar y de la velocidad a través del mismo, y lo llamamos tiempo de concentración 
Tc. 

 
Si el tiempo de concentración es inferior a diez minutos, se considera como tiempo de 

concentración diez minutos. 
 
Una vez sumada calculamos la intensidad de lluvia para el chubasco más desfavorable o 

pésimo. Este es aquel que tiene una duración igual o mayor que el tiempo de concentración de 
la cuenca. Le llamamos It . 
 

La intensidad de este chubasco se calcula según la Instrucción de Carreteras por la 
siguiente expresión: 

 
 

It = 9,25  Ih   Tc
-0,55  

 
 

 Esta It es la que se aplica en la expresión del calculo de caudales. 
 
 Del cálculo descrito anteriormente resulta las fichas para cada tramo. 
 
 
4.6.- Cálculo de la red 
 
 Para él cálculo de la red se ha partido considerando una anchura de cuenca para cada 
tramo de la red y a partir de esta, en función del tiempo de concentración se ha calculado el 
caudal en el punto final del tramo. Obtenido este caudal se procede a un tanteo de la pendiente 
para determinar la sección necesaria en cada punto. 
 
 Las pendientes  de cada tramo, en este caso, están condicionadas por la rasante de los 
viarios que conectan al exterior y  con la cota de desagüe final.    
  
 El cálculo se realiza según la formula de Manning:  
 
 

Q = S  Rh
2/3  J ½  

 1/ n 
  

Siendo: 
 
Q -. Caudal en m3/seg. 
 
S-. Superficie mojada de la sección de tubo en m2 
 
Rh -. Radio hidráulico   
 
 J -. Pendiente del conducto en tanto por 1.  

 

n -. Nº de Manning, función de las características de la tubería. 
 
Con los datos topográficos y limitando las velocidades para evitar sedimentación y 

desgaste  se obtiene las pendientes en cada uno de los tramos. A continuación se refleja una 
ficha de calculo para cada uno de los tramos con la pendiente tomada y diámetros de la 
conducción cada 40  
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ANEJO Nº 5 ELECTRIFICACIÓN 
 
 
1. Instalaciones Eléctricas 
     

                        
1.1.- Normativa. 

  
Se ha tenido presente la siguiente normativa: 

 Reglamento de condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
(Decreto 3.275/82) 

 Orden de 27 de Noviembre de l.987 por la que se actualizan las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE-RAT-13 y MIE-RAT-14 del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. (Real Decreto 842/2002). 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

 Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas y  
Distribución. (Resolución de 11 de Octubre de 1.989). 

 Normas de Compañía Sevillana de Electricidad. 

 Normas para la redacción de proyectos de Alumbrado Público y su ejecución, 
de la Delegación Municipal de Urbanismo de Jerez. 

 
 
1.2.- Descripción  de las obras. 
  

 Las obras consisten en la iluminación de la avenida proyectada.. 
 

 Se instalarán columnas de 10 m. de altura con luminarias dobles a distinta altura, 
en disposición enfrentada. La superior iluminará la calzada con  lámparas  de 250 
W. V.S.A.P. confort, mientras que la inferior iluminara el acerado mediante 
lámparas de 100 W de halogenuros metálicos con quemador cerámico. Los puntos 
de luz están especificados en plano de alumbrado público. 

 

 La instalación partirá de un nuevo cuadro de mando y protección, a instalar  junto a 
centro de transformación en el sector 34. La localización está especificada en plano 
de alumbrado público. 

 

 Las secciones de los circuitos están especificadas en el plano de planta de 
alumbrado público y en los cálculos.  

         . 
1.3. Toma de tierra. 
  
 Todos los puntos de luz, estarán protegidos contra cualquier fuga eléctrica, con su 
correspondiente toma de tierra, según especifica en el REBT  ITC-BT 09  apartado 10 
sería necesario solo una pica de tierra por cada punto de luz, sin embargo la normativa 
municipal especifica que debe de ser una pica por cada punto de luz. Además de una red 
equipotencial con conductor de cobre aislado de 16  mm2 de sección que unirán todas las 
picas de tierra de los puntos de luz. 
 
 
1.4- Potencia a instalar. 
  
  La potencia prevista total será de: 
 
                                 Total    = 30800  W. 
             

   Esta potencia se verá incrementada en 1,8 veces según  el REBT ITC-BT-09 con 
lo que: 

  
                       Pt = 30800 x 1,8 =  55440 VA. 
 
 La intensidad absorbida será: 
 
 
                          I = 55440 / (1,73 x 400)  = 80 A 
 
 Se instalará  un cuadro de  100 A. Preparado para dar servicio a 8 circuitos.          
 
 
Previsión de cargas 

Cálculos: 

Circuito 1: 3600 VA 

Circuito 2: 9000 VA 

Circuito 3: 3600 VA 

Circuito 4: 9000 VA 
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Circuito 5: 4500 VA 

Circuito 6: 11250 VA 

Circuito 7:  4140 VA 

Circuito 8:  10350 VA 

Potencia total calculada:  55.44 KVA 
 

Cálculo de circuito de baja tensión 
 

 
Calculo de circuito de baja tensión para alimentar el cuadro de mando y protección. 

El  circuito está definido en el plano de planta. Se colocará junto al centro de 
transformación existente en el Sector 34. 

Circuito: 

AI 80
400*73,1

55440
  

 

%01.033.0
400*95*35

8*55440
 VV    Aceptable 

 

Sección: 3(1 x 95) + 1 x 70 mm2 

 

 

 
Cálculos luminotécnicos. 
 
 A efectos de aplicar la Normativa Municipal de Alumbrado Público, se consideran 
los viales del tipo A, glorietas y grandes avenidas.  
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2. - CALCULOS DE CIRCUITOS ALUMBRADO PÚBLICO 
 

 

Fórmulas Generales 

 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos = amp (A) 

e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

 = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

 

 

 

CIRCUITOS PARES (250 W): 

 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cos  : 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 

 - PVC: 20 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

 
Linea Nudo Nudo Long. Metal / Canal./Aislam/Polar. I. Cálculo In/Ireg In/Sens.Dif Sección I. Admisi.(A)/ D.tubo 

  Orig. Dest. (m) Xu(m/m)  (A)  (A) (A/mA) (mm2) Fc (mm)  
 

1 1 2 32 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 12.991   4x16 92/0.8 90  
2 2 3 33 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 12.341   4x16 92/0.8 90  

3 3 4 29 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 11.692   4x16 92/0.8 90  

4 4 5 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 11.042   4x16 92/0.8 90  
5 5 6 21 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 10.393   4x16 92/0.8 90  

6 6 7 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 9.743   4x16 92/0.8 90  

7 7 8 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 9.094   4x16 92/0.8 90  
8 8 9 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 8.444   4x10 70.4/0.8 90  

9 9 10 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 7.794   4x10 70.4/0.8 90  

10 10 11 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 7.145   4x10 70.4/0.8 90  
11 11 12 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 6.495   4x10 70.4/0.8 90  

12 12 13 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.846   4x10 70.4/0.8 90  

13 13 14 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.196   4x10 70.4/0.8 90  

14 14 15 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.547   4x10 70.4/0.8 90  

15 15 16 37 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.897   4x10 70.4/0.8 90  

16 16 17 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.248   4x6 52.8/0.8 90  
17 17 18 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.598   4x6 52.8/0.8 90  

18 18 19 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.949   4x6 52.8/0.8 90  

19 19 20 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.299   4x6 52.8/0.8 90  
20 20 21 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.65   4x6 52.8/0.8 90  

21 1 22 58 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 12.991   4x16 92/0.8 90  

22 22 23 34 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 12.341   4x16 92/0.8 90  
23 23 24 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 11.692   4x16 92/0.8 90  

24 24 25 32 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 11.042   4x16 92/0.8 90  

25 25 26 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 10.393   4x16 92/0.8 90  
26 26 27 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 9.743   4x16 92/0.8 90  

27 27 28 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 9.094   4x16 92/0.8 90  
28 28 29 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 8.444   4x16 92/0.8 90  

29 29 30 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 7.794   4x10 70.4/0.8 90  

30 30 31 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 7.145   4x10 70.4/0.8 90  

31 31 32 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 6.495   4x10 70.4/0.8 90  

32 32 33 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.846   4x10 70.4/0.8 90  

33 33 34 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.196   4x10 70.4/0.8 90  
34 34 35 38 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.547   4x10 70.4/0.8 90  

35 35 36 37 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.897   4x10 70.4/0.8 90  

36 36 37 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.248   4x10 70.4/0.8 90  
37 37 38 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.598   4x6 52.8/0.8 90  

38 38 39 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.949   4x6 52.8/0.8 90  

39 39 40 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.299   4x6 52.8/0.8 90  
40 40 41 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.65   4x6 52.8/0.8 90  

41 1 42 47 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 16.238   4x25 120/0.8 90  

42 42 43 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 15.589   4x25 120/0.8 90  
43 43 44 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 14.939   4x25 120/0.8 90  

44 44 45 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 14.29   4x25 120/0.8 90  

45 45 46 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 13.64   4x25 120/0.8 90  
46 46 47 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 12.991   4x25 120/0.8 90  

47 47 48 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 12.341   4x25 120/0.8 90  

48 48 49 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 11.692   4x25 120/0.8 90  
49 49 50 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 11.042   4x25 120/0.8 90  

50 50 51 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 10.393   4x16 92/0.8 90  

51 51 52 29 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 9.743   4x16 92/0.8 90  
52 52 53 34 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 9.094   4x16 92/0.8 90  
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53 53 54 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 8.444   4x16 92/0.8 90  

54 54 55 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 7.794   4x16 92/0.8 90  

55 55 56 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 7.145   4x16 92/0.8 90  
56 56 57 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 6.495   4x16 92/0.8 90  

57 57 58 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.846   4x16 92/0.8 90  

58 58 59 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.196   4x16 92/0.8 90  
59 59 60 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.547   4x16 92/0.8 90  

60 60 61 32 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.897   4x10 70.4/0.8 90  

61 61 62 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.248   4x10 70.4/0.8 90  
62 62 63 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.598   4x10 70.4/0.8 90  

63 63 64 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.949   4x10 70.4/0.8 90  

64 64 65 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.299   4x6 52.8/0.8 90  

65 65 66 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.65   4x6 52.8/0.8 90  

66 1 67 66 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 14.939   4x25 120/0.8 90  

67 67 68 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 14.29   4x25 120/0.8 90  
68 68 69 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 13.64   4x25 120/0.8 90  

69 69 70 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 12.991   4x25 120/0.8 90  

70 70 71 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 12.341   4x25 120/0.8 90  
71 71 72 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 11.692   4x16 92/0.8 90  

72 72 73 33 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 11.042   4x16 92/0.8 90  

73 73 74 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 10.393   4x16 92/0.8 90  
74 74 75 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 9.743   4x16 92/0.8 90  

75 75 76 32 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 9.094   4x16 92/0.8 90  

76 76 77 39 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 8.444   4x16 92/0.8 90  
77 77 78 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 7.794   4x16 92/0.8 90  

78 78 79 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 7.145   4x16 92/0.8 90  
79 79 80 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 6.495   4x16 92/0.8 90  

80 80 81 37 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.846   4x16 92/0.8 90  

81 81 82 32 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.196   4x16 92/0.8 90  
82 82 83 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.547   4x10 70.4/0.8 90  

83 83 84 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.897   4x10 70.4/0.8 90  

84 84 85 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.248   4x10 70.4/0.8 90  
85 85 86 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.598   4x10 70.4/0.8 90  

86 86 87 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.949   4x10 70.4/0.8 90  

87 87 88 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.299   4x6 52.8/0.8 90  
88 88 89 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.65   4x6 52.8/0.8 90  

 

Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo  

 

1 0 400 0 (39599.996 W)  

2 -0.804 399.196 0.201 (-450 W)  

3 -1.591 398.409 0.398 (-450 W)  

4 -2.246 397.754 0.562 (-450 W)  

5 -2.823 397.177 0.706 (-450 W)  

6 -3.244 396.756 0.811 (-450 W)  

7 -3.904 396.096 0.976 (-450 W)  

8 -4.519 395.481 1.13 (-450 W)  

9 -5.433 394.567 1.358 (-450 W)  

10 -6.277 393.723 1.569 (-450 W)  

11 -7.05 392.95 1.763 (-450 W)  

12 -7.753 392.247 1.938 (-450 W)  

13 -8.386 391.614 2.097 (-450 W)  

14 -8.949 391.051 2.237 (-450 W)  

15 -9.441 390.559 2.36 (-450 W)  

16 -9.887 390.113 2.472 (-450 W)  

17 -10.473 389.527 2.618 (-450 W)  

18 -10.941 389.059 2.735 (-450 W)  

19 -11.293 388.707 2.823 (-450 W)  

20 -11.527 388.473 2.882 (-450 W)  

21 -11.645 388.355 2.911 (-450 W)  

22 -1.456 398.544 0.364 (-450 W)  

23 -2.268 397.732 0.567 (-450 W)  

24 -2.855 397.145 0.714 (-450 W)  

25 -3.538 396.462 0.885 (-450 W)  

26 -4.04 395.96 1.01 (-450 W)  

27 -4.7 395.3 1.175 (-450 W)  

28 -5.315 394.685 1.329 (-450 W)  

29 -5.886 394.114 1.472 (-450 W)  

30 -6.73 393.27 1.682 (-450 W)  

31 -7.503 392.497 1.876 (-450 W)  

32 -8.206 391.794 2.052 (-450 W)  

33 -8.839 391.161 2.21 (-450 W)  

34 -9.289 390.711 2.322 (-450 W)  

35 -9.824 390.176 2.456 (-450 W)  

36 -10.27 389.73 2.567 (-450 W)  

37 -10.621 389.379 2.655 (-450 W)  

38 -11.09 388.91 2.772 (-450 W)  

39 -11.442 388.559 2.86 (-450 W)  

40 -11.676 388.324 2.919 (-450 W)  

41 -11.793 388.207 2.948* (-450 W)  

42 -0.944 399.056 0.236 (-450 W)  

43 -1.619 398.381 0.405 (-450 W)  

44 -2.266 397.734 0.567 (-450 W)  

45 -2.885 397.115 0.721 (-450 W)  

46 -3.475 396.525 0.869 (-450 W)  

47 -4.038 395.962 1.009 (-450 W)  

48 -4.572 395.428 1.143 (-450 W)  

49 -5.006 394.994 1.252 (-450 W)  

50 -5.348 394.652 1.337 (-450 W)  

51 -5.87 394.13 1.468 (-450 W)  

52 -6.416 393.584 1.604 (-450 W)  

53 -7.014 392.986 1.753 (-450 W)  

54 -7.585 392.415 1.896 (-450 W)  

55 -8.113 391.887 2.028 (-450 W)  

56 -8.596 391.404 2.149 (-450 W)  

57 -9.035 390.965 2.259 (-450 W)  

58 -9.431 390.569 2.358 (-450 W)  

59 -9.782 390.218 2.446 (-450 W)  

60 -10.09 389.91 2.523 (-450 W)  

61 -10.476 389.524 2.619 (-450 W)  

62 -10.827 389.173 2.707 (-450 W)  

63 -11.109 388.891 2.777 (-450 W)  

64 -11.32 388.68 2.83 (-450 W)  

65 -11.554 388.446 2.888 (-450 W)  

66 -11.671 388.329 2.918 (-450 W)  

67 -1.22 398.78 0.305 (-450 W)  

68 -1.839 398.161 0.46 (-450 W)  

69 -2.429 397.571 0.607 (-450 W)  

70 -2.992 397.008 0.748 (-450 W)  

71 -3.526 396.474 0.882 (-450 W)  

72 -4.317 395.683 1.079 (-450 W)  

73 -5.021 394.979 1.255 (-450 W)  

74 -5.725 394.275 1.431 (-450 W)  

75 -6.252 393.748 1.563 (-450 W)  

76 -6.814 393.186 1.704 (-450 W)  

77 -7.451 392.549 1.863 (-450 W)  

78 -7.978 392.022 1.995 (-450 W)  
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79 -8.462 391.538 2.115 (-450 W)  

80 -8.901 391.099 2.225 (-450 W)  

81 -9.319 390.681 2.33 (-450 W)  

82 -9.641 390.359 2.41 (-450 W)  

83 -10.133 389.867 2.533 (-450 W)  

84 -10.555 389.445 2.639 (-450 W)  

85 -10.906 389.094 2.727 (-450 W)  

86 -11.188 388.812 2.797 (-450 W)  

87 -11.399 388.601 2.85 (-450 W)  

88 -11.633 388.367 2.908 (-450 W)  

89 -11.75 388.25 2.938 (-450 W)  

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 = 2.91 % 

  1-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 = 2.95 % 

  1-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66 = 2.92 % 

  1-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 = 2.94 % 

 

 

 

 

CIRCUITOS IMPARES (100 W): 

 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cos  : 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 

 - PVC: 20 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

 
Linea Nudo Nudo Long. Metal / Canal./Aislam/Polar. I. Cálculo In/Ireg In/Sens.Dif Sección I. Admisi.(A)/ D.tubo 

  Orig. Dest. (m) Xu(m/m)  (A)  (A) (A/mA) (mm2) Fc (mm)  
 
1 1 2 32 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.196   4x6 52.8/0.8 90  

2 2 3 33 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.936   4x6 52.8/0.8 90  

3 3 4 29 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.677   4x6 52.8/0.8 90  
4 4 5 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.417   4x6 52.8/0.8 90  

5 5 6 21 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.157   4x6 52.8/0.8 90  

6 6 7 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.897   4x6 52.8/0.8 90  
7 7 8 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.637   4x6 52.8/0.8 90  

8 8 9 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.378   4x6 52.8/0.8 90  

9 9 10 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.118   4x6 52.8/0.8 90  
10 10 11 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.858   4x6 52.8/0.8 90  

11 11 12 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.598   4x6 52.8/0.8 90  

12 12 13 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.338   4x6 52.8/0.8 90  
13 13 14 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.079   4x6 52.8/0.8 90  

14 14 15 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.819   4x6 52.8/0.8 90  

15 15 16 37 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.559   4x6 52.8/0.8 90  
16 16 17 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.299   4x6 52.8/0.8 90  

17 17 18 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.039   4x6 52.8/0.8 90  

18 18 19 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.779   4x6 52.8/0.8 90  
19 19 20 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.52   4x6 52.8/0.8 90  

20 20 21 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.26   4x6 52.8/0.8 90  

21 1 22 58 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.196   4x6 52.8/0.8 90  

22 22 23 34 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.936   4x6 52.8/0.8 90  

23 23 24 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.677   4x6 52.8/0.8 90  

24 24 25 32 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.417   4x6 52.8/0.8 90  
25 25 26 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.157   4x6 52.8/0.8 90  

26 26 27 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.897   4x6 52.8/0.8 90  

27 27 28 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.637   4x6 52.8/0.8 90  
28 28 29 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.378   4x6 52.8/0.8 90  

29 29 30 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.118   4x6 52.8/0.8 90  

30 30 31 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.858   4x6 52.8/0.8 90  
31 31 32 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.598   4x6 52.8/0.8 90  

32 32 33 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.338   4x6 52.8/0.8 90  

33 33 34 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.079   4x6 52.8/0.8 90  

34 34 35 38 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.819   4x6 52.8/0.8 90  

35 35 36 37 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.559   4x6 52.8/0.8 90  

36 36 37 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.299   4x6 52.8/0.8 90  
37 37 38 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.039   4x6 52.8/0.8 90  

38 38 39 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.779   4x6 52.8/0.8 90  

39 39 40 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.52   4x6 52.8/0.8 90  
40 40 41 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.26   4x6 52.8/0.8 90  

41 1 42 47 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 6.495   4x10 70.4/0.8 90  

42 42 43 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 6.236   4x10 70.4/0.8 90  
43 43 44 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.976   4x10 70.4/0.8 90  

44 44 45 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.716   4x10 70.4/0.8 90  

45 45 46 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.456   4x10 70.4/0.8 90  
46 46 47 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.196   4x10 70.4/0.8 90  

47 47 48 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.936   4x10 70.4/0.8 90  
48 48 49 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.677   4x6 52.8/0.8 90  

49 49 50 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.417   4x6 52.8/0.8 90  

50 50 51 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.157   4x6 52.8/0.8 90  
51 51 52 29 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.897   4x6 52.8/0.8 90  

52 52 53 34 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.637   4x6 52.8/0.8 90  

53 53 54 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.378   4x6 52.8/0.8 90  
54 54 55 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.118   4x6 52.8/0.8 90  

55 55 56 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.858   4x6 52.8/0.8 90  

56 56 57 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.598   4x6 52.8/0.8 90  
57 57 58 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.338   4x6 52.8/0.8 90  

58 58 59 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.079   4x6 52.8/0.8 90  

59 59 60 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.819   4x6 52.8/0.8 90  
60 60 61 32 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.559   4x6 52.8/0.8 90  

61 61 62 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.299   4x6 52.8/0.8 90  

62 62 63 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.039   4x6 52.8/0.8 90  
63 63 64 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.779   4x6 52.8/0.8 90  

64 64 65 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.52   4x6 52.8/0.8 90  

65 65 66 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.26   4x6 52.8/0.8 90  
66 1 67 66 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.976   4x10 70.4/0.8 90  

67 67 68 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.716   4x10 70.4/0.8 90  

68 68 69 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.456   4x10 70.4/0.8 90  

69 69 70 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.196   4x10 70.4/0.8 90  

70 70 71 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.936   4x6 52.8/0.8 90  

71 71 72 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.677   4x6 52.8/0.8 90  
72 72 73 33 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.417   4x6 52.8/0.8 90  

73 73 74 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.157   4x6 52.8/0.8 90  

74 74 75 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.897   4x6 52.8/0.8 90  
75 75 76 32 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.637   4x6 52.8/0.8 90  

76 76 77 39 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.378   4x6 52.8/0.8 90  

77 77 78 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.118   4x6 52.8/0.8 90  
78 78 79 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.858   4x6 52.8/0.8 90  

79 79 80 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.598   4x6 52.8/0.8 90  

80 80 81 37 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.338   4x6 52.8/0.8 90  
81 81 82 32 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.079   4x6 52.8/0.8 90  

82 82 83 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.819   4x6 52.8/0.8 90  

83 83 84 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.559   4x6 52.8/0.8 90  
84 84 85 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.299   4x6 52.8/0.8 90  

85 85 86 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.039   4x6 52.8/0.8 90  

86 86 87 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.779   4x6 52.8/0.8 90  
87 87 88 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.52   4x6 52.8/0.8 90  

88 88 89 35 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.26   4x6 52.8/0.8 90  
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Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo  

1 0 400 0 (15839.998 W)  

2 -0.857 399.143 0.214 (-180 W)  

3 -1.697 398.303 0.424 (-180 W)  

4 -2.396 397.604 0.599 (-180 W)  

5 -3.011 396.989 0.753 (-180 W)  

6 -3.461 396.539 0.865 (-180 W)  

7 -4.164 395.836 1.041 (-180 W)  

8 -4.82 395.18 1.205 (-180 W)  

9 -5.429 394.571 1.357 (-180 W)  

10 -5.992 394.008 1.498 (-180 W)  

11 -6.508 393.492 1.627 (-180 W)  

12 -6.976 393.024 1.744 (-180 W)  

13 -7.398 392.602 1.85 (-180 W)  

14 -7.773 392.227 1.943 (-180 W)  

15 -8.101 391.899 2.025 (-180 W)  

16 -8.399 391.601 2.1 (-180 W)  

17 -8.633 391.367 2.158 (-180 W)  

18 -8.821 391.179 2.205 (-180 W)  

19 -8.961 391.039 2.24 (-180 W)  

20 -9.055 390.945 2.264 (-180 W)  

21 -9.102 390.898 2.275 (-180 W)  

22 -1.554 398.446 0.388 (-180 W)  

23 -2.419 397.581 0.605 (-180 W)  

24 -3.046 396.954 0.761 (-180 W)  

25 -3.774 396.226 0.944 (-180 W)  

26 -4.31 395.69 1.077 (-180 W)  

27 -5.013 394.987 1.253 (-180 W)  

28 -5.669 394.331 1.417 (-180 W)  

29 -6.279 393.721 1.57 (-180 W)  

30 -6.841 393.159 1.71 (-180 W)  

31 -7.357 392.643 1.839 (-180 W)  

32 -7.825 392.175 1.956 (-180 W)  

33 -8.247 391.753 2.062 (-180 W)  

34 -8.547 391.453 2.137 (-180 W)  

35 -8.904 391.096 2.226 (-180 W)  

36 -9.201 390.799 2.3 (-180 W)  

37 -9.435 390.565 2.359 (-180 W)  

38 -9.623 390.377 2.406 (-180 W)  

39 -9.763 390.237 2.441 (-180 W)  

40 -9.857 390.143 2.464 (-180 W)  

41 -9.904 390.096 2.476 (-180 W)  

42 -0.944 399.056 0.236 (-180 W)  

43 -1.619 398.381 0.405 (-180 W)  

44 -2.266 397.734 0.567 (-180 W)  

45 -2.885 397.115 0.721 (-180 W)  

46 -3.475 396.525 0.869 (-180 W)  

47 -4.038 395.962 1.009 (-180 W)  

48 -4.572 395.428 1.143 (-180 W)  

49 -5.296 394.704 1.324 (-180 W)  

50 -5.865 394.135 1.466 (-180 W)  

51 -6.422 393.578 1.605 (-180 W)  

52 -7.004 392.996 1.751 (-180 W)  

53 -7.642 392.358 1.91 (-180 W)  

54 -8.251 391.749 2.063 (-180 W)  

55 -8.814 391.186 2.203 (-180 W)  

56 -9.329 390.671 2.332 (-180 W)  

57 -9.798 390.202 2.45 (-180 W)  

58 -10.22 389.78 2.555 (-180 W)  

59 -10.595 389.405 2.649 (-180 W)  

60 -10.923 389.077 2.731 (-180 W)  

61 -11.18 388.82 2.795 (-180 W)  

62 -11.415 388.585 2.854 (-180 W)  

63 -11.602 388.398 2.901 (-180 W)  

64 -11.743 388.257 2.936 (-180 W)  

65 -11.837 388.163 2.959 (-180 W)  

66 -11.883 388.117 2.971* (-180 W)  

67 -1.22 398.78 0.305 (-180 W)  

68 -1.839 398.161 0.46 (-180 W)  

69 -2.429 397.571 0.607 (-180 W)  

70 -2.992 397.008 0.748 (-180 W)  

71 -3.882 396.118 0.971 (-180 W)  

72 -4.726 395.274 1.182 (-180 W)  

73 -5.477 394.523 1.369 (-180 W)  

74 -6.227 393.773 1.557 (-180 W)  

75 -6.79 393.21 1.697 (-180 W)  

76 -7.39 392.61 1.847 (-180 W)  

77 -8.069 391.931 2.017 (-180 W)  

78 -8.631 391.369 2.158 (-180 W)  

79 -9.147 390.853 2.287 (-180 W)  

80 -9.616 390.384 2.404 (-180 W)  

81 -10.062 389.938 2.515 (-180 W)  

82 -10.405 389.595 2.601 (-180 W)  

83 -10.733 389.267 2.683 (-180 W)  

84 -11.014 388.986 2.754 (-180 W)  

85 -11.248 388.752 2.812 (-180 W)  

86 -11.436 388.564 2.859 (-180 W)  

87 -11.577 388.423 2.894 (-180 W)  

88 -11.67 388.33 2.918 (-180 W)  

89 -11.717 388.283 2.929 (-180 W)  

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 = 2.28 % 

  1-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 = 2.48 % 

  1-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66 = 2.97 % 

  1-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 = 2.93 % 
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3.- CALCULO LUMINOTECNICO 
 
 



Fecha: 05-12-2007

CalcuLuX Viario 6.6 

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con precisión, con una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la 
práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posición de las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.
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1. Descripción del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto

A CGP431 FG OR P4X H CGP430 FG OR P3
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1.2 Vista superior del proyecto

A CGP431 FG OR P4X H CGP430 FG OR P3
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1.3 Vista frontal del proyecto

A CGP431 FG OR P4X H CGP430 FG OR P3

-15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X(m)

-1
2

-1
1

-1
0

-9
-8

-7
-6

-5
-4

-3
-2

-1
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

Z
(m

)

HHHHHHHH

AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA

Escala
1:100

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Viario 6.6     Página: 5/25

Fecha: 05-12-2007

2. Resumen de Esquemas

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.85.

La rejilla principal del campo está basada en un modelo de luminancia CEN .

Código
A  

Tipo de luminariaTipo de luminaria
CGP431 FG OR P4X

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * SON-TPP250W

Pot. (W)Pot. (W)
 276.0

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 33200

Unidad

Carretera

Mediana m
Anchura Calzada m
Número de Carriles
Tabla de Reflexión
Q0 de la Tabla
Código de la Luminaria
Instalación
Altura m
Separación m
Saliente m
Inclin90 grad
L med cd/m2
Uo
Ul
TI %
Eh med lux

Esquema 1Esquema 1
Carretera de Doble 
Calzada

5.00
7.00
2

Asphalt  CIE R3
0.070

A
Pareada

10.00
35.00
-2.00
5.0

  2.05
0.48
0.82
9.0

  38.3

El cálculo incluye las contribuciones de luminarias establecidas por el usuario
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3. Resumen

3.1 Calzada principal

Tipo de Luminaria : CGP431 FG OR P4X
Tipo de Lámpara : 1 * SON-TPP250W
Flujo Lámpara : 33200 lumen
Inclin90 (T) :    5.0 grad
Tipo de rejilla : Luminancia CEN
Factor Mantenimiento Proyecto : 0.85

T

E

H

AA M

S

Carretera : Carretera de Doble Calzada
Mediana (M) : 5.00 m
Anchura Calzada (A) : 7.00 m
Número de Carriles : 2
Tabla de Reflexión : Asphalt  CIE R3
Q0 de la Tabla : 0.070
Instalación : Pareada
Altura (H) : 10.00 m
Separación (S) : 35.00 m
Saliente (E) : -2.00 m

Datos Generales de calidad

Luminancia
Media =   2.05 cd/m2
Mínima/Media = 0.48
Ul = 0.82

Deslumbramiento
TI = 9.0 %
 

Iluminancia Horizontal
Media =   38.3 lux
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3.2 Líneas de Luminarias Adicionales

Luminarias del proyecto:
Código
H

Ctad.Ctad.
8

  
 
Tipo de luminariaTipo de luminaria
CGP430 FG OR P3

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * CDO-TT100W

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 *  8800

Ctad. y 
código

1 * H
1 * H
1 * H
1 * H
1 * H
 
1 * H
1 * H
1 * H

X [m]

-15.00
-15.00
-15.00
-15.00
10.00

 
10.00
10.00
10.00

Y [m]

 0.00
35.00
70.00

105.00
 0.00

 
35.00
70.00

105.00

Posición

Z [m]

 6.00
 6.00
 6.00
 6.00
 6.00

 
 6.00
 6.00
 6.00

Rot.

  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

-180.0
 

-180.0
-180.0
-180.0

Inclin90

 -5.0
 -5.0
 -5.0
 -5.0
 -5.0

 
 -5.0
 -5.0
 -5.0

Apuntamiento:Angulos

Inclin0

  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Cálculos Adicionales

Código

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee

ObservadorObservador

MEDIANA (O1)
APARCAMIENTO1 (O1)
ACERADO 1 (O1)
APARCAMIENTO 2 (O1)
ACERADO 2 (O1)

X [m]
-2.50
 8.00

12.25
-13.00
-16.25

Y [m]
-60.00
-60.00
-60.00
-60.00
-60.00

Posición
Z [m]
 1.50
 1.50
 1.50
 1.50
 1.50

Cálculos Luminancia Calzada:
Cálculo
MEDIANA (O1)
APARCAMIENTO1 (O1)
ACERADO 1 (O1)
APARCAMIENTO 2 (O1)
ACERADO 2 (O1)

TipoTipo
Luminancia -> Aa
Luminancia -> Bb
Luminancia -> Cc
Luminancia -> Dd
Luminancia -> Ee

UnidadUnidad
cd/m2
cd/m2
cd/m2
cd/m2
cd/m2

MedMed
  1.00
  4.27
  2.61
  4.27
  3.19

Mín/MedMín/Med
0.74
0.80
0.38
0.80
0.49

Mín/MáxMín/Máx
0.62
0.65
0.19
0.65
0.28

TI (%)TI (%)
6.1
5.7
5.4
5.7
5.4
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4. Resultados del cálculo

4.1 MEDIANA (O1): Tabla de texto

TI ( -2.50,-23.38, 1.50) = 6.1%Rejilla : MEDIANA en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia MEDIANA (O1) (-2.50, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE C2 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  1.00 0.74 0.62 0.85

 X  (m)  -4.17  -2.50  -0.83
  Y  (m)

 33.54    1.1    1.0    1.1 

 30.62    1.2>    1.1    1.2 

 27.71    1.2    1.1    1.2 

 24.79    1.0    0.9    1.0 

 21.87    0.9    0.8    0.9 

 18.96    0.9    0.7<    0.9 

 16.04    0.9    0.8    0.9 

 13.13    0.9    0.8    0.9 

 10.21    1.0    0.9    1.0 

  7.29    1.1    1.0    1.1 

  4.38    1.2    1.1    1.2 

  1.46    1.1    1.0    1.1 
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4.2 MEDIANA (O1): Curvas iso

TI ( -2.50,-23.38, 1.50) = 6.1%Rejilla : MEDIANA en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia MEDIANA (O1) (-2.50, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE C2 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  1.00 0.74 0.62 0.85

A CGP431 FG OR P4X H CGP430 FG OR P3
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Fecha: 05-12-2007

4.3 APARCAMIENTO1 (O1): Tabla de texto

TI ( 8.00,-23.38, 1.50) = 5.7%Rejilla : APARCAMIENTO1 en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia APARCAMIENTO1 (O1) (8.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE C2 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  4.27 0.80 0.65 0.85

 X  (m)   7.33   8.00   8.67
  Y  (m)

 33.54    4.0    4.4    4.5 

 30.62    4.4    5.1    5.0 

 27.71    4.2    4.8    5.1 

 24.79    4.3    4.7    5.1 

 21.87    4.1    4.7    5.3>

 18.96    4.0    4.5    4.9 

 16.04    3.9    4.3    4.5 

 13.13    3.7    4.1    4.3 

 10.21    3.5    3.8    3.9 

  7.29    3.4<    3.8    3.8 

  4.38    3.7    4.1    4.0 

  1.46    3.8    4.1    4.3 
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4.4 APARCAMIENTO1 (O1): Curvas iso

TI ( 8.00,-23.38, 1.50) = 5.7%Rejilla : APARCAMIENTO1 en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia APARCAMIENTO1 (O1) (8.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE C2 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  4.27 0.80 0.65 0.85

A CGP431 FG OR P4X H CGP430 FG OR P3

-190 -180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
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Fecha: 05-12-2007

4.5 ACERADO 1 (O1): Tabla de texto

TI ( 12.25,-23.38, 1.50) = 5.4%Rejilla : ACERADO 1 en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia ACERADO 1 (O1) (12.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE C2 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  2.61 0.38 0.19 0.85

 X  (m)  10.08  12.25  14.42
  Y  (m)

 33.54    4.2    2.4    1.3 

 30.62    4.7    2.7    1.4 

 27.71    5.2    2.7    1.3 

 24.79    5.3    2.6    1.2 

 21.87    5.3>    2.5    1.1 

 18.96    4.8    2.3    1.1 

 16.04    4.3    2.2    1.0 

 13.13    3.9    2.1    1.0 

 10.21    3.6    2.0    1.0<

  7.29    3.5    2.0    1.0 

  4.38    3.7    2.2    1.2 

  1.46    3.9    2.3    1.2 
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4.6 ACERADO 1 (O1): Curvas iso

TI ( 12.25,-23.38, 1.50) = 5.4%Rejilla : ACERADO 1 en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia ACERADO 1 (O1) (12.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE C2 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  2.61 0.38 0.19 0.85

A CGP431 FG OR P4X H CGP430 FG OR P3

-190 -180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
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Fecha: 05-12-2007

4.7 APARCAMIENTO 2 (O1): Tabla de texto

TI (-13.00,-23.38, 1.50) = 5.7%Rejilla : APARCAMIENTO 2 en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia APARCAMIENTO 2 (O1) (-13.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE C2 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  4.27 0.80 0.65 0.85

 X  (m) -13.67 -13.00 -12.33
  Y  (m)

 33.54    4.5    4.4    4.0 

 30.62    5.0    5.1    4.4 

 27.71    5.1    4.8    4.2 

 24.79    5.1    4.7    4.3 

 21.87    5.3>    4.7    4.1 

 18.96    4.9    4.5    4.0 

 16.04    4.5    4.3    3.9 

 13.13    4.3    4.1    3.7 

 10.21    3.9    3.8    3.5 

  7.29    3.8    3.8    3.4<

  4.38    4.0    4.1    3.7 

  1.46    4.3    4.1    3.8 
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4.8 APARCAMIENTO 2 (O1): Curvas iso

TI (-13.00,-23.38, 1.50) = 5.7%Rejilla : APARCAMIENTO 2 en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia APARCAMIENTO 2 (O1) (-13.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE C2 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  4.27 0.80 0.65 0.85

A CGP431 FG OR P4X H CGP430 FG OR P3

-190 -180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
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4.9 ACERADO 2 (O1): Tabla de texto

TI (-16.25,-23.38, 1.50) = 5.4%Rejilla : ACERADO 2 en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia ACERADO 2 (O1) (-16.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE C2 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  3.19 0.49 0.28 0.85

 X  (m) -17.75 -16.25 -14.75
  Y  (m)

 33.54    2.1    3.3    4.3 

 30.62    2.2    3.6    4.8 

 27.71    2.2    3.7    5.4 

 24.79    2.0    3.8    5.6>

 21.87    2.0    3.7    5.6 

 18.96    1.8    3.4    5.0 

 16.04    1.7    3.1    4.4 

 13.13    1.7    2.9    4.0 

 10.21    1.6<    2.6    3.7 

  7.29    1.7    2.6    3.6 

  4.38    1.8    2.7    3.7 

  1.46    1.9    3.0    3.9 
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4.10 ACERADO 2 (O1): Curvas iso

TI (-16.25,-23.38, 1.50) = 5.4%Rejilla : ACERADO 2 en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia ACERADO 2 (O1) (-16.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE C2 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  3.19 0.49 0.28 0.85

A CGP431 FG OR P4X H CGP430 FG OR P3

-190 -180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
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Fecha: 05-12-2007

4.11 L Calzada (O1): Tabla de texto

TI ( 1.75,-23.38, 1.50) = 5.2%Rejilla : Principal en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia Observador CEN (O1) (1.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE R3 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  2.23 0.48 0.26 0.85

 X  (m)   0.58   1.75   2.92   4.08   5.25   6.42
  Y  (m)

 33.54    1.1    1.3    1.6    2.1    2.6    3.1 

 30.62    1.2    1.4    1.8    2.2    2.8    3.4 

 27.71    1.2    1.5    1.9    2.5    3.2    3.7 

 24.79    1.1    1.5    2.0    2.5    3.1    3.9 

 21.87    1.1    1.4    1.9    2.4    3.1    3.9 

 18.96    1.1<    1.3    1.7    2.4    3.1    4.0 

 16.04    1.1    1.4    1.8    2.4    3.2    4.1>

 13.13    1.2    1.4    1.8    2.4    3.2    4.0 

 10.21    1.2    1.5    1.8    2.3    3.1    3.8 

  7.29    1.2    1.5    1.8    2.4    3.0    3.5 

  4.38    1.2    1.5    1.8    2.3    2.9    3.4 

  1.46    1.1    1.4    1.7    2.1    2.8    3.3 
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4.12 L Calzada (O1): Curvas iso

TI ( 1.75,-23.38, 1.50) = 5.2%Rejilla : Principal en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia Observador CEN (O1) (1.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE R3 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  2.23 0.48 0.26 0.85

A CGP431 FG OR P4X H CGP430 FG OR P3

-190 -180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
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4.13 L Calzada (O2): Tabla de texto

TI ( 5.25,-23.38, 1.50) = 9.0%Rejilla : Principal en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia Observador CEN (O2) (5.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE R3 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  2.05 0.51 0.29 0.85

 X  (m)   0.58   1.75   2.92   4.08   5.25   6.42
  Y  (m)

 33.54    1.1    1.3    1.6    2.0    2.5    3.0 

 30.62    1.2    1.4    1.7    2.1    2.7    3.3 

 27.71    1.2    1.4    1.8    2.4    3.0    3.5 

 24.79    1.1    1.4    1.9    2.4    2.9    3.6 

 21.87    1.0<    1.3    1.7    2.2    2.8    3.6 

 18.96    1.0    1.3    1.6    2.1    2.8    3.6 

 16.04    1.1    1.3    1.6    2.1    2.8    3.6>

 13.13    1.1    1.3    1.7    2.1    2.7    3.5 

 10.21    1.2    1.4    1.7    2.1    2.6    3.3 

  7.29    1.2    1.4    1.7    2.0    2.5    3.1 

  4.38    1.2    1.4    1.7    2.0    2.5    3.1 

  1.46    1.1    1.3    1.6    1.9    2.5    3.0 
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4.14 L Calzada (O2): Curvas iso

TI ( 5.25,-23.38, 1.50) = 9.0%Rejilla : Principal en Z =  0.00 m
Cálculo : Luminancia hacia Observador CEN (O2) (5.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : Asphalt  CIE R3 con Q0 = 0.070

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  2.05 0.51 0.29 0.85

A CGP431 FG OR P4X H CGP430 FG OR P3

-190 -180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
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4.15 Eh Calzada: Tabla de texto

Rejilla : Principal en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia horizontal (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  38.3 0.46 0.22 0.85

 X  (m)   0.58   1.75   2.92   4.08   5.25   6.42
  Y  (m)

 33.54     31     37     45     57     69     81>

 30.62     31     37     45     54     63     70 

 27.71     28     34     41     47     52     54 

 24.79     23     28     33     37     40     42 

 21.87     19     22     26     29     31     32 

 18.96     18     20     23     25     28     28 

 16.04     18<     20     23     25     28     28 

 13.13     19     22     26     29     31     32 

 10.21     23     28     33     37     40     42 

  7.29     28     34     41     47     52     54 

  4.38     31     37     45     54     63     70 

  1.46     31     37     45     57     69     81 
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4.16 Eh Calzada: Curvas iso

Rejilla : Principal en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia horizontal (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  38.3 0.46 0.22 0.85

A CGP431 FG OR P4X H CGP430 FG OR P3
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5. Detalles de las luminarias

5.1 Luminarias del proyecto

CGP431 FG OR P4X 1xSON-TPP250W

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.75
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.75
Balasto : Standard
Flujo de lámpara : 33200 lm
Potencia de la luminaria : 276.0  W
Código de medida : LVMA646000
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CGP430 FG OR P3 1xCDO-TT100W/828

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.71
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.71
Balasto : Electronic
Flujo de lámpara : 8800  lm
Potencia de la luminaria : 111.0  W
Código de medida : LVMA638300
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ANEJO Nº 6 JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 
 
1.-  LEGISLACION APLICADA 
 
 
 Para la determinación de los costes de las distintas unidades de obra que se 
incluyen en el presente proyecto, se han tenido en cuenta las Ordenanzas, Leyes y Reales 
Decretos que en la actualidad  rigen, en materia laboral, para los trabajos de la construcción 
y Obras  Publicas, así como el Convenio Colectivo Provincial de Construcción  y  Obras  
Publicas  de  Cádiz  del  año  1.998, aplicando mientras una revisión sobre aquel del 6 %.  
 
 
2.-  COSTES DIRECTOS 
 
 
 Cada precio de ejecución material de la unidad de obra correspondiente  está 
formado por: 
 

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra, con sus cargas, pluses y seguros sociales. 
 

- Los materiales que quedan integrados en la unidad  de que se trata o que sean 
necesarios para su ejecución a los precios que resulte a pie de obra. 

 
- Los  gastos debidos a las instalaciones y maquinarias utilizados en la ejecución 

de la unidad de obra correspondiente. 
 

- Los costes indirectos imputables a la unidad de obra. 
 
 
2.1.- Costes horarios de Mano de Obra 
 
 Los costes horarios de las distintas categorías laborables se obtienen mediante la 

aplicación  de la expresión tipo: 

 
C = 1.4 x A + B 

 
En la que: 

 

 

 
- C  = en Euros horas, expresa el coste horario para la empresa. 
- A = en Euros horas, es la retribución total del trabajador que tiene carácter 

salarial exclusivamente. 
 

- B = en Euros horas, es la retribución  total del trabajador de carácter no salarial, por 
tratarse de indemnización de los gastos que  ha de realizar como consecuencia de la 
actividad  laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste 
de herramientas, etc. 

 
     Este cálculo está basado en la Orden de 21 de Mayo de 1.979 ( M.O.P.U.) que           
            modifica la de 14 de Marzo de 1.969 como consecuencia del Real Decreto-Ley         
            4/1.978 de 24 de Enero. 

 
 

2.1.1- Cálculos del coste horario de las distintas categorías laborales 

 
 DIAS LABORALES 
 
  Días naturales………………………..      365 
  Domingos….…..     52 
  Sábados……….      52 
  Fiestas…………     14 
  Puentes………..        4 
                                                                 122 
                                                      _______________________ 
 
  Numero de días………………………     243 
                        
 
 HORAS DE TRABAJO EFECTIVO 
 
  243  días x 8 horas………………….   1.944 
  Vacaciones……… 160 
  Jornada verano….    20 
  Enfermedad……..    60 
  Accidentes-otros..    91 
                                                                331 
                                                     _______________________ 
 
  Numero de horas …………………     1.613 
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 DIAS DE TRABAJO EFECTIVO 
 
  Días laborables...    243 
  Vacaciones…….      20 
                                                     _______________________  
 
  Numero días………………………        223 
  

JORNADA MEDIA 
 
  1.613 
                    ________ =  7,23 horas/jornada 
          223 
 
 Se considera una antigüedad media de dos bienios. 
 
 
2.1.2- Precio de mano de obra 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-1 0-2 0-3 0-4 0-5
OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEON ESP. PEON ORD.

SALARIO BASE
M

PLUS ASISTENCIA
N

PAGAS EXTRAS
O

ANTIGÜEDAD
P

JORNAL
1,4(M+N+O+P) Q

EXTRASALARIAL
R

TOTAL SALARIO ANUAL
(Q+R) S

TOTAL HORAS
T

COSTO HORARIO
U

12 % REVISION CUENTA 14,06 13,68 13,38 13,16 13,04

1.613

12,55 12,22 11,95 11,75 11,64

1.613 1.613 1.613 1.613

1.109,66

20.244,65 19.707,46 19.267,38 18.955,88 18.773,91

1.109,66 1.109,66 1.109,66 1.109,66

355,10

19.134,99 18.597,80 18.157,72 17.846,22 17.664,25

415,40 395,30 381,90 358,45

546,92 546,92

3.747,63 3.641,97 3.548,73 3.490,38 3.454,20

546,92 546,92 546,92

CONCEPTO

8.957,90 8.699,95 8.492,25 8.351,55 8.261,10
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2.2. - Costes horarios de la maquinaria 
 
   
 La obtención  de los costes de la maquinaria sigue el método expuesto en el Boletín 

nº 71 del S.E.O.P.A.N., en el cual se llega al coste horario de la maquinaria a partir de la 

obtención de los costes de disposición horario y diario. 

  

 Estos dos coeficientes citados tienen en cuenta costes debidos a la propiedad de la 

maquinaria tales como: Interés de la inversión, Amortización de la maquinaria, seguros y 

otros gastos fijos y reparaciones generales y conservación. 

  

 A los costes horarios y diarios de disposición se le añaden los costes de consumo 

primario y secundario, así como de la mano de obra necesaria para el funcionamiento de la 

máquina.  

  

 A continuación se enumera la maquinaria a  utilizar en la construcción del presente 

proyecto, así como los costes utilizados. 

 

 

 

 

 

 
 



 MAQUINARIA
DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA N-IV DEL P.K. 633.520 AL P.K. 635.000

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ANEJO  JUSTIFICACION
DE PRECIOS
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M01BQ0001 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44
M01BQ0002 H RETROEXCAVADORA 360º 48,69
M01BQ0004 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60
M01BQ0006 H PALA CARGADORA CAT-955 S/ORUGAS 42,49
M01BQ0009 H MOTONIVELADORA 12 F 36,57
M01BQ0010 H VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM 27,49
M01BQ0011 H BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR 3,11
M01BQ0013 H BITUMINADORA AUTOPROPULSADA 13,09
M01BQ0015 H EXTENDEDORA ASFALTICA 61,11
M01BQ0016 H APISONADORA TANDEM AVELING 28,42
M01BQ0017 H COMPACTADOR DE NEUMATICOS 31,31
M01BQ0018 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49
M01BQ0019 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83
M01BQ0020 H CAMION BAÑERA 34,01
M01BQ0021 H COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO 5,60
M01BQ0022 H PLANTA ASFALTICA 135,53
M01BQ0023 H HORMIGONERA 300 L. 0,87
M01BQ0026 H SENOVENTE PESADA HOFMAN 38,89
M01BQ0029 H VIBRADOR 1,06
M01BQ0032 H CAMION GRUA 29,35
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2.3. - Precio de los materiales a pie de obra 
 

 El precio de los materiales se corresponde con valores usuales de mercado en la 

zona. 

 

 Los precios indicados corresponden a los materiales a pie de obra, suma de su 

precio de fábrica, gastos de transporte y  mermas de material. 

 

  La siguiente tabla muestra los precios de los materiales: 
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P01735 UD TRASLADO DE PALMERA 1.120,05
P01CBM0161 KG ACERO CORRUGADO AEH-400 S 0,39
P01CCD0001 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84
P01CCD0005 TM CAL APAGADA 51,52
P01CDM0081 TM ARENA DE RIO 5,54
P01CEM0077 M3 MATERIAL GRANULAR 5-25 MM 5,46
P01CEM0083 TM GRAVA Y GRAVILLA DE RIO 5,54
P01CEM0084 TM GRAVA, GRAVILLA CALIZA 9,00
P01CEM00841 TM GRAVA BLANCA 9,00
P01CEM008421 TM GRAVA ROJA 18,00
P01CEM008422 TM GRAVA NEGRA 9,93
P01CEM0085 TM GRAVA GRAVILLA OFITICA 14,35
P01CFM0001 M3 SUELO ADECUADO 1,12
P01CFM0005 UD ROTULACION 10,36
P01CFM0006 UD C. EXTRACCION SUELO TOLERABLE 0,42
P01CFM0012 L FUELOIL 0,34
P01CFM0094 M3 AGUA 0,34
P01CFM00941 KG PIGMENTOS 0,93
P01CFM0095 ML FORMACION DE JUNTAS 2,12
P01CFM1713 UD P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM 5,60
P01CGM0164 KG ACERO PERFIL ANGULAR 0,51
P01CIAM182 ML TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=40 CM 8,69
P01CIAM183 ML TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=50 CM 20,98
P01CIAM184 ML TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=60 CM 28,42
P01CIAM191 ML TUBERIA H. ARMADO D=200 CM 282,01
P01CIAM192 ML TUBERIA P.V.C. D=20 CM 6,16
P01CIBM195 UD PATE HIERRO Y POLIPROPILENO 2,80
P01CIBM199 UD TAPA POZO SAN. F.D. D=60 84,56
P01CIBM202 UD REJILLA 45 X 45 FUNDICION 75,61
P01CJM0003 UD BLOQUE HORMIGON DE LEBRIJA 1,47
P01CJM00104 ML TRAVIESA 40,25
P01CJM0112 ML ALBARDILLA 6,91
P01CJM0534 MI LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM 112,00
P01CKM0170 M2 MALLA MET. GALV. S. TORSION 2,1 1,82
P01CKM0171 ML POSTE MET. D=50 MM GALVANIZADO 4,65
P01CLM0010 TM EMULSION ECR-1 129,70
P01CLM0011 TM BETUN DE PENETRACION 162,31
P01CLM0087 TM ZAHORRA ARTIFICIAL 9,05
P01CLM0091 TM SUBBASE GRANULAR 5,23
P01CLM0092 M3 ALBERO DE ALCALA 16,80
P01CLM0093 M3 SUELO SELECCIONADO 4,23
P01CMM0488 UD ADOQUIN PREFABRICADO 20 X10 X 8 0,21
P01CMM0831 M2 LOSA DE TERRAZO 0,40 X 0,40 5,65
P01CNM0014 ML CABLE DESNUDO CU 35 MM2 1,06
P01CNM0174 ML ALAMBRE GUIA 2 MM 0,07
P01CNM0390 ML TUBO P.V.C. D=100 CORRUGADO 1,50
P01CNM0391 ML TUBO RIGIDO PVC 110 MM 1,50
P01CNM0394 ML TUBO RIGIDO PVC 160 MM 2,69
P01CNM0395 ML TUBO CORRUGADO PE 160 MM 2,69
P01CO09131 UD ALCORQUE TIPO B-TAULAT 0.80 X 0.80 77,34
P01CO09132 UD MARCO 0.80 X 0.80 PARA ALCORQUE 10,25
P01CO0914 ML BOR. HOR. 100. 30. 15. 12 3,92
P01CO0916 ML BOR. HOR. 100. 20. 10. 7. 1,21
P01CP0003 UD TIPUANA TIPU 14-16 cm 18,64
P01CP00061 UD PAULONIA TOMENTOSA 14-16 22,36
P01CP002511 UD ALOE SAPONARIA 5,40
P01CP002512 UD AGAPANTHUS AFRICANUS 5,40
P01CP002513 UD GRANADO 102,50
P01CP00258 UD PHORMIUN TENAX VARIEGATA 1-1,5 M 19,11
P01CP0026212 UD EVONYMUS 1,40
P01CP0026213 UD EVONYMUS AUREA 1,40
P01CP00275 UD ABELIA FLORIBUNDA 1-1,5 M 30,75
P01CP0078 TM ABONOS 16,80
P01CP0079 UD TUTOR DE MADERA 25-30 Y 3 M 1,68
P01CP0080 M3 TIERRA VEGETAL 8,85
P01CP00801 M3 CORTEZA DE PINO 27,95
P01CP03011 UD CUPRESUS SEMPERVIRENS STRICTA 111,82
P01CP03012 UD CUPRESUS SEMPERVIRENS STRICTA AUREA 167,73
P01CP100078 KG ENRRAIZANTES NATURALES 16,80
P01CP10078 L SUBSTRATO ENRIQUECIDO 0,14
P01CP110078 KG ABONO TIPO TERRACOTEM 19,12
P01CP14522 UD BANCO 232,95
P01CP1718 UD PALMERA PHOENIX DACTILIFERA 588,02
P01CP1728 KG SEMILLA DE CESPED 27,24
P01CP1745 UD PAPELERA TIPO "BARCELONA" 79,53
P01CP1746 UD PAPELERA 32,61
P01CQM1357 KG PINTURA REFLECTANTE ACRILICA ESPECIAL CIUDAD 1,01
P01CQM152245 UD PIVOTE H-75 8,85
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P01CQM1585 UD SEÑAL INFORMACION 60 CMS REFLECT 59,37
P01CQM1586 ML POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO 10,31
P01CQM1587 UD JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO 0,75
P01CQM1588 UD SEÑAL PROHIBICION D=60 CM 54,51
P01CQM1589 UD SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO 70 CM 58,75
P01CQM1590 M2 SEÑAL INFORMACION 118,34
P01CQM1591 UD SEÑAL B-300 STOP 60 CMS 60,48
P01CQM2357 M2 PINTURA TERMOPLASTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES 2,35
P01CRAM002 ML CONDUCTOR CU 2 (1 X 6) MM2 1,03
P01CRAM003 ML CONDUCTOR CU 3 (1 X 6) MM2 1,55
P01CRAM004 ML CONDUCTOR CU 4 (1 X 6) MM2 2,06
P01CRAM008 ML CONDUCTOR CU 4 (1X10)MM2 2,86
P01CRAM012 ML CONDUCTOR CU 4 (1X16)MM2 4,03
P01CRAM013 ML CONDUCTOR CU 1X16 MM2 1,01
P01CRAM016 ML CONDUCTOR CU 4 (1X25)MM2 5,81
P01CRAM020 ML CONDUCTOR CU 4 (1X50) MM2 11,44
P01CRAM026 ML CONDUCTOR CU 2 X 2.5 MM2 0,67
P01CRAM036 ML CONDUCTOR CU 1 X 2.5 MM2 0,56
P01CRAM180 ML CONDUCTOR AL 3 (1 X 150)+1X95 9,94
P01CRAM181 ML CONDUCTOR AL3 (1X240) + 1X150 11,90
P01CRB11465 UD COLUMNA 10 M TIPO  JEREZ DE INDAL O SIMILAR, CON 2  LUMINARIAS

HARMONY Y PERNOS
1.825,40

P01CRB1158 UD PICA DE TIERRA COMPLETA 6,63
P01CRBM344 UD COFREDS PARA A.P. FUSIBLES 8,55
P01CRCM100 ML TUBO GALV. 4" 25,46
P01CRE1527 UD DESCONECTADOR III 160 A. 70,37
P01CRE1700 UD CONTACTOR III 160 A. 129,27
P01CRE2611 UD RELOJ ASTRONOMICO DATA AST 199,79
P01CREM343 UD CONJUNTO DE PERNOS DE ANCLAJE 22,40
P01CREM428 UD LEGALIZACION 1.981,23
P01CRIM676 UD INTEP. MAGNETICO I-5A. 5,71
P01CRIM703 UD INTEP. AUTOMT. MAGT. 4P-200A. 376,56
P01CRJM0964 UD LAMPARA 100 W. HAL. 32,04
P01CRJM964 UD LAMPARA 250 W. V.S.A.P. 32,04
P01CRK1161 UD PORTAFUSIBLE 25 A. 1,33
P01CRK1162 UD PORTAFUSIBLE 40 A. 1,59
P01CRK1166 UD PORTAFUSIBLE 160 A. 3,60
P01CRK1254 UD CARTUCHO FUSIBLE 4-25 A. 0,30
P01CRK1256 UD CARTUCHO FUSIBLE 80-100 A. 0,91
P01CRL1158 UD PICA DE TIERRA COMPLETA 23,30
P01CRM1356 UD CONJ. ARMARIO DE POLIESTER AL PUBLICO < 63 A 784,49
P01CRM1612 UD PEDESTAL ARMARIO A. PUBLICO 50,40
P01CSB0292 UD VALVULA BRIDA HIDRANTE D=100 106,91
P01CSB0295 UD VALVULA BRIDA D=100 MM 109,46
P01CSB0456 UD VALVULA MARIPOSA D=200 MM 1.218,24
P01CSC0275 UD RACOR BRIDA D=100EF 13,32
P01CSC0278 UD RACOR BRIDA D=250E 56,49
P01CSC0305 UD DESMULTIPLICADOR 50 VUELTAS 355,27
P01CSC0319 UD ESPARRAGO INOXIDABLE M 16 X 90 0,99
P01CSC0322 UD ESPARRAGO INOXIDABLE M 24 X 110 2,72
P01CSC0323 UD ESPARRAGO INOXIDABLE M 24 X 190 4,23
P01CSC0326 UD TORNILLERIA HIDRANTE 25,38
P01CSC0329 UD TUERCA INOXIDABLE M-16 0,33
P01CSC0331 UD TUERCA INOXIDABLE M-24 2,18
P01CSC0334 UD TRAMPILLON 50,96
P01CSC0335 UD EJE TELESCOPICO 40,35
P01CSC0337 UD PIEZA "S" B/LOCAS 1,2 L 100 MM 94,09
P01CSD0206 UD TAPA POZO ABASTECIMIEN F.D. D=60 94,60
P01CSE0010 ML TUBO POLIETILENO 16 ATM. 90 MM 9,91
P01CSE0423 ML TUBERIA F. D. D=100 MM 19,34
P01CSE0492 ML TUBERIA F. D. D=200 MM 38,20
P01CSF0255 UD CODO 45º D=200 MM 131,50
P01CSF0284 UD CODO BRIDAS 90º D=100 MM 22,21
P01CSF0505 UD CODO 90º D=200 MM 135,81
P01CSG0008 UD TE BRIDA-BRIDA 250/200 401,93
P01CSG0494 UD TE ENCHUFE-BRIDA 200/100 135,20
P01CSH0457 UD JUNTA DESMONTAJE D=200 USILLA 640,37
P01CSH0518 UD JUNTA DESMONTAJE D=250 USILLA 1.035,41
P01CSH0526 UD JUNTA DESMONTAJE D=100 58,25
P01CSI0203 UD CARRETE  D-100 71,39
P01CSI0291 UD CARRETE 2 BR. L-500 D-100 53,21
P01CSI0445 UD CARRETE BRIDA-LISO 100 MM 21,62
P01CSI0454 UD CARRETE BRIDA-ENCHUFE 200 MM 63,87
P01CSI0455 UD CARRETE BRIDA-BRIDA 200 X 800 MM 133,00
P01CSI1454 UD CARRETE BRIDA-LISO 200 MM 44,83
P01CSJ0336 UD RACOR BRONCE HIDRANTE 100 55,95
P01CZ0020 UD TACO DE DIMENSIONES 100 X 50 X 10 0,70
P01CÑM0172 UD TAPA PARA ARQUETA TIPO D 252,02
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P01CÑM0463 UD TAPA Y CERCO F. D. 50 X 50 21,28
P01CÑM04631 UD TAPA Y CERCO F. D. 60 X 60 21,28
P01CÑM0468 UD MARCO Y TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 65 X 75 49,28
P01CÑM0469 UD ARQUETA PREFABRICADA 90,5 X 81,5 51,25
P01CÑM0470 UD ARQUETA PREFABRICADA 50 X 50 30,81
P01CÑM04701 UD ARQUETA PREFABRICADA 60 X 60 30,81
P01M2000 ML CINTA SEÑALIZACION 0,06
P03CP1718 UD PALMERA WASHINGTONIA 232,95
P05MA03327 UD KIT MANGUITO CON TUBO TERMORRETRÁCTIL 1KV 50-240 mm2 12,11
PESM.002 UD BACULO TRONCOCONICO DE 6 M DE ALTURA 260,35
PESM.005 UD COLUMNA DE 2,40 M DE ALTURA 60,03
PESM.007 UD COLUMNA DE 800 MM DE ALTURA 57,90
PESM.011 UD ASIENTO DE ALUMINIO 16,40
PESM.013 UD SOPORTE DE 270 MM DE ALUMINIO 16,40
PESM.014 UD SOPORTE DE 270 MM DE ALUMINIO DE DOS BRAZOS 17,34
PESM.015 UD BAJANTE GALVANIZADO 16,40
PESS.025 UD PERNO DE BACULO 19,75
PESS.026 UD PERNO DE COLUMNA 9,88
PESS.027 UD PERNO DE MANDO 9,88
PO1CMM0836 M2 PAVIMENTO GENÉRICO DE ACERADO 7,84
PREM.005 UD REGULADOR ELECTRONICO MODULAR 577,91
PSEM.006 UD SEMAFORO DE DOS FOCOS DE 200 MM 35,56
PSEM.008 UD SEMAFORO DE TRES FOCOS DE 200 MM 38,28
PSEM.014 UD SEMAFORO DE DOS FOCOS DE 100 MM 35,56
PSEM.021 UD SEMAFORO DE TRES FOCOS DE 200 MM 54,69
PSEM.046 UD PANTALLA DE CONTRASTE DE 200 MM 32,86
PSMEM.001 UD ACOMETIDA ELECTRICA 347,63
PSMEM.010 ML CABLE 0,6/1 KV DE 1 X 16 MM2 1,25
PSMEM.019 ML CABLE DE 1000 V DE 2 X 10 MM2 1,25
PSMEM.021 ML CABLE DE 1000 V DE 3 X 2.5 MM2 1,25
PSMEM.023 ML CABLE DE 1000 V DE 4 X 2.5 MM2 1,25
PSMEM.025 ML CABLE AMARILLO-VERDE DE 1 X 16 MM2 1,25
PSMEM.027 ML CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE DOS PARES 1,57
PSMEM.030 ML CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE DIEZ PARES 1,57
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TT000120 UD INT. DIF. 4P, 500mA, 40A, CLASE A, SUPERINMUNIZADO 228,29
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3.- COSTES INDIRECTOS 
 

 El precio de ejecución material de una unidad de obra (P) está formado por la suma 

de costes directos (Cd) y costes indirectos (Ci). 

 

 Se consideran “Costes indirectos” aquellos gastos no imputables a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, 

almacenes, talleres, comedores, pabellones para obreros, etc, así como los devengados 

por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no 

intervenga directamente en le ejecución de unidades concretas, tales como ingenieros, 

ayudantes, encargados, pagadores, vigilantes, etc. 

  

 Para su determinación, se aplica el artículo 67 del Reglamento General de 

Contratación del Estado. 

 

 La obtención de los costes directos se ha realizado en el apartado anterior. La 

obtención de los costes indirectos se realiza a través de aplicar un porcentaje a los costes 

directos:   

     

   Ci =
Ki

100
Cd  

siendo: 

  Ci  -. Costes indirectos 

  Cd -. Costes directos 

 

con lo que el precio de ejecución material de la unidad de obra será: 

  

  Cd
100

Ki
+1=Cd+Ci=P 







  

 

  

 

 

 A su vez, el valor del coeficiente Ki, representativo de los costes indirectos, está 

formado por dos sumandos: 

 

                       Ki = K1 + K2 

          

 - K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes 

indirectos y la de los costes directos:              

                   

   K1 = Costes indirectos / Costes directos 

 

         - K2 es el porcentaje correspondiente a incidencias de imprevistos, que será función 

del tipo y situación de las obras proyectadas 

 
El total representa la suma de los Costes Indirectos que resultan un 6% de los 

Costes Directos ( Ki=6 ). 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA N-IV DEL P.K. 633.520 AL P.K. 635.000

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02A0001 M3 HORMIGON EN MASA HM-10
Hormigón en masa HM-10 de cualquier consistencia, a pie de obra.

OA000500 1,099 H PEON ORDINARIO 14,41 15,84
P01CCD0001 0,185 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84 15,51
P01CDM0081 0,639 TM ARENA DE RIO 5,54 3,54
P01CEM0083 1,398 TM GRAVA Y GRAVILLA DE RIO 5,54 7,74
P01CFM0094 0,159 M3 AGUA 0,34 0,05
M01BQ0024 0,549 H HORMIGONERA 500 L 1,68 0,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,60

02A000100 M3 SUELO SELECCIONADO
Suelo seleccionado con C.B.R. mayor de 10, extendido y compactado, incluso pre-
paración de la superficie de asiento.

M01BQ0004 0,004 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,16
M01BQ0009 0,025 H MOTONIVELADORA 12 F 36,57 0,91
M01BQ0010 0,020 H VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM 27,49 0,55
M01BQ0018 0,010 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,27
M01BQ0019 0,004 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,09
OA000500 0,025 H PEON ORDINARIO 14,41 0,36
P01CLM0093 1,000 M3 SUELO SELECCIONADO 4,23 4,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,57

02A0002 M3 HORMIGON EN MASA HM-15
Hormigón en masa HM-15 de cualquier consistencia, a pie de obra.

OA000500 1,200 H PEON ORDINARIO 14,41 17,29
P01CCD0001 0,309 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84 25,91
P01CDM0081 0,659 TM ARENA DE RIO 5,54 3,65
P01CEM0083 1,198 TM GRAVA Y GRAVILLA DE RIO 5,54 6,64
P01CFM0094 0,180 M3 AGUA 0,34 0,06
M01BQ0024 0,549 H HORMIGONERA 500 L 1,68 0,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 54,47

02A000200 M3 SUBBASE GRANULAR
Subbase granular constituida por zahorra natural  ZN, seleccionada, extendida y compactada
al 95% Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie , refino y humecta-
ción, totalmente terminada. 

M01BQ0009 0,025 H MOTONIVELADORA 12 F 36,57 0,91
M01BQ0010 0,020 H VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM 27,49 0,55
M01BQ0018 0,010 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,27
OA000500 0,025 H PEON ORDINARIO 14,41 0,36
P01CFM0094 0,040 M3 AGUA 0,34 0,01
P01CLM0091 1,950 TM SUBBASE GRANULAR 5,23 10,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,30

02A0003 M3 HORMIGON HM-17,5
Hormigón en masa HM-17,5 de cualquier consistencia, a pie de obra.

M01BQ0024 0,549 H HORMIGONERA 500 L 1,68 0,92
OA000500 0,998 H PEON ORDINARIO 14,41 14,38
P01CCD0001 0,350 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84 29,34
P01CDM0081 0,659 TM ARENA DE RIO 5,54 3,65
P01CEM0083 1,159 TM GRAVA Y GRAVILLA DE RIO 5,54 6,42
P01CFM0094 0,180 M3 AGUA 0,34 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 54,77

02A0004 M3 HORMIGON HM-20
Hormigón en masa HM-20 sulforresistentede cualquier consistencia, a pie de obra.

OA000500 1,099 H PEON ORDINARIO 14,41 15,84
P01CCD0001 0,380 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84 31,86
P01CDM0081 0,620 TM ARENA DE RIO 5,54 3,43
P01CEM0083 1,168 TM GRAVA Y GRAVILLA DE RIO 5,54 6,47
P01CFM0094 0,180 M3 AGUA 0,34 0,06
M01BQ0024 0,549 H HORMIGONERA 500 L 1,68 0,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 58,58
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02A0005 M3 HORMIGON HA-25
Hormigón en masa HA-25 sulforresistente de cualquier consistencia, a pie de obra.

OA000500 1,099 H PEON ORDINARIO 14,41 15,84
P01CCD0001 0,440 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84 36,89
P01CDM0081 0,560 TM ARENA DE RIO 5,54 3,10
P01CEM0083 1,189 TM GRAVA Y GRAVILLA DE RIO 5,54 6,59
P01CFM0094 0,180 M3 AGUA 0,34 0,06
M01BQ0024 0,549 H HORMIGONERA 500 L 1,68 0,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 63,40

02A0007 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40

M01BQ0024 0,549 H HORMIGONERA 500 L 1,68 0,92
OA000500 1,099 H PEON ORDINARIO 14,41 15,84
P01CCD0001 0,249 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84 20,88
P01CDM0081 1,748 TM ARENA DE RIO 5,54 9,68
P01CFM0094 0,255 M3 AGUA 0,34 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,41

02A0011 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO
Excavación en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno, compactación y posible
entibación.

OA000500 0,070 H PEON ORDINARIO 14,41 1,01
M01BQ0002 0,035 H RETROEXCAVADORA 360º 48,69 1,70
M01BQ0011 0,035 H BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR 3,11 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,82

02A00111 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO
Excavación en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno, compactación y posible
entibación.

OA000500 0,140 H PEON ORDINARIO 14,41 2,02
M01BQ0002 0,070 H RETROEXCAVADORA 360º 48,69 3,41
M01BQ0011 0,070 H BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR 3,11 0,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,65

02A0012 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA
Carga, transporte y descarga de tierras a vertedero autorizado.

OA000500 0,010 H PEON ORDINARIO 14,41 0,14
M01BQ0004 0,010 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,40
M01BQ0019 0,010 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,77

02A00121 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA
Carga, transporte y descarga de tierras a vertedero autorizado.

OA000500 0,010 H PEON ORDINARIO 14,41 0,14
M01BQ0004 0,010 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,40
M01BQ0019 0,010 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,77

02A0021 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Encofrado y desencofrado de paramentos rectos, incluso aplicación del desenco-
frante.

OA000100 0,449 H OFICIAL 1ª 15,48 6,95
OA000400 0,450 H PEON ESPECIALIZADO 14,55 6,55
P01CAD0232 1,000 M2 PANELES FENÓLICOS 0,99 0,99
P01CAD0231 0,350 L DESENCOFRANTE 0,16 0,06
P01CBD0235 0,400 KG ALAMBRE DE ATAR 0,63 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,80

02A0025 KG ACERO AEH-400 S
Acero en barras corrugadas AEH-400 N, cortado, doblado y colocado, incluso p.p.
de alambre de atado y separadores.

OA000100 0,025 H OFICIAL 1ª 15,48 0,39
OA000500 0,005 H PEON ORDINARIO 14,41 0,07
P01CBM0161 1,080 KG ACERO CORRUGADO AEH-400 S 0,39 0,42
P01CBD0235 0,005 KG ALAMBRE DE ATAR 0,63 0,00
P01CFM0236 0,020 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AUXILI 0,39 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,89
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08AA001900 M2 MORTERO DE REGULACION
Mortero de regularización. colocado.

M01BQ0024 0,028 H HORMIGONERA 500 L 1,68 0,05
OA000500 0,010 H PEON ORDINARIO 14,41 0,14
P01CCD0001 0,022 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84 1,84
P01CDM0081 0,080 TM ARENA DE RIO 5,54 0,44
P01CFM0094 0,020 M3 AGUA 0,34 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,48
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01BA000400 UD ARQUETA 1,80 X 2,40 M.
Arqueta de dimensiones interiores 1,80 x 2,40 m. de hormigón armado HA-25, ace-
ro AEH 400 S, encofrado, solera del mismo material y tapa de fundición, incluso vi-
brado y curado, excavación, carga y transporte de tierras a vertedero y canon de
vertido.

02A0001 0,720 M3 HORMIGON EN MASA HM-10 43,60 31,39
02A0005 6,997 M3 HORMIGON HA-25 63,40 443,61
02A00111 21,420 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 121,02
02A0021 38,700 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14,80 572,76
02A0025 553,510 KG ACERO AEH-400 S 0,89 492,62
OA000100 3,995 H OFICIAL 1ª 15,48 61,84
OA000500 3,496 H PEON ORDINARIO 14,41 50,38
P01CSD0206 1,000 UD TAPA POZO ABASTECIMIEN F.D. D=60 94,60 94,60

Suma la partida................................................................... 1.868,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 112,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.980,31

01DA000100 UD CARRETE D=100
Carrete pasamuros de 100 mm. de diámetro interior, incluso junta y tornillería de
acero inoxidable. Totalmente colocado y probado.

OA000100 0,998 H OFICIAL 1ª 15,48 15,45
OA000500 0,998 H PEON ORDINARIO 14,41 14,38
P01CSI0203 1,000 UD CARRETE  D-100 71,39 71,39

Suma la partida................................................................... 101,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 107,29

01DA000200 UD CARRETE BRIDA-LISO D=100 MM
Carrete brida-liso de 100 mm. de diámetro interior, incluso junta y tornillería de ace-
ro inoxidable. Totalmente colocado y probado.

OA000100 0,300 H OFICIAL 1ª 15,48 4,64
OA000500 0,300 H PEON ORDINARIO 14,41 4,32
P01CSI0445 1,000 UD CARRETE BRIDA-LISO 100 MM 21,62 21,62

Suma la partida................................................................... 30,58
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,41

01DA000700 UD CARRETE BRIDA-BRIDA D=200 MM
Carrete brida-brida pasamuros de 200 mm. de diámetro interior, incluso junta y tor-
nillería de acero inoxidable. Totalmente colocado y probado.

OA000800 1,500 H OFICIAL 1ª Y 2 PEONES 44,30 66,45
P01CSI0455 1,000 UD CARRETE BRIDA-BRIDA 200 X 800 MM 133,00 133,00

Suma la partida................................................................... 199,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 211,42

01DA000800 UD CARRETE BRIDA-ENCHUFE D=200 MM
Carrete brida-enchufe de 200 mm. de diámetro interior, incluso junta y tornillería de
acero inoxidable. Totalmente colocado y probado.

OA000100 1,498 H OFICIAL 1ª 15,48 23,19
OA000500 1,498 H PEON ORDINARIO 14,41 21,59
P01CSI0454 1,000 UD CARRETE BRIDA-ENCHUFE 200 MM 63,87 63,87

Suma la partida................................................................... 108,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 115,17

01DA000801 UD CARRETE BRIDA-LISO D=200 MM
Carrete brida-liso de 200 mm. de diámetro interior, incluso junta y tornillería de ace-
ro inoxidable. Totalmente colocado y probado.

OA000100 1,498 H OFICIAL 1ª 15,48 23,19
OA000500 1,498 H PEON ORDINARIO 14,41 21,59
P01CSI1454 1,000 UD CARRETE BRIDA-LISO 200 MM 44,83 44,83

Suma la partida................................................................... 89,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 94,99
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01EA000500 UD CODO 90º D=200 MM
Codo de 90 º de 200 mm. de diámetro interior, ayuda de máquina y macizo de hor-
migón. Totalmente colocado y probado.

02A0002 0,640 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 34,86
OA000800 1,500 H OFICIAL 1ª Y 2 PEONES 44,30 66,45
P01CSF0505 1,000 UD CODO 90º D=200 MM 135,81 135,81

Suma la partida................................................................... 237,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 251,35

01EA000600 UD CODO 45º D=200 MM
Codo de 45º de 200 mm. de diámetro interior, ayuda de máquina y macizo de hor-
migón. Totalmente colocado y probado.

02A0002 0,146 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 7,95
02A0021 0,840 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14,80 12,43
OA000700 1,250 H OFICIAL 1ª CANTERIA 15,48 19,35
P01CSF0255 1,000 UD CODO 45º D=200 MM 131,50 131,50

Suma la partida................................................................... 171,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 181,50

01GA000100 UD HIDRANTE DE 100 MM
Hidrante normalizado de 100 mm. de diámetro, compuesto por racord de bronce,
codo doble brida de 90 (F/D), válvula de compuerta de bridas PN-16, cuerpo de
fundición dúctil y compuerta revestida de goma de nitrilo, carrete, pasamuro (F/D),
pieza en "S" (F/D) de 1,20 m. de longitud entre ejes y bridas locas, tornillería bicro-
matada con tuercas anticorrosión. Totalmente colocado y probado.

02A0002 0,332 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 18,08
OA000700 3,000 H OFICIAL 1ª CANTERIA 15,48 46,44
P01CSB0292 1,000 UD VALVULA BRIDA HIDRANTE D=100 106,91 106,91
P01CSC0326 1,000 UD TORNILLERIA HIDRANTE 25,38 25,38
P01CSC0337 1,000 UD PIEZA "S" B/LOCAS 1,2 L 100 MM 94,09 94,09
P01CSF0284 1,000 UD CODO BRIDAS 90º D=100 MM 22,21 22,21
P01CSI0291 1,000 UD CARRETE 2 BR. L-500 D-100 53,21 53,21
P01CSJ0336 1,000 UD RACOR BRONCE HIDRANTE 100 55,95 55,95

Suma la partida................................................................... 422,27
Costes indirectos ............................... 6,00% 25,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 447,61

01HA000100 UD JUNTA DESMONTAJE D=100 MM
Junta de desmontaje de 100 mm de diámetro interior, de acero inoxidable, incluso
junta y tornillería de acero inoxidable. Totalmente colocada y probada.

OA000800 1,000 H OFICIAL 1ª Y 2 PEONES 44,30 44,30
P01CSH0526 1,000 UD JUNTA DESMONTAJE D=100 58,25 58,25

Suma la partida................................................................... 102,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 108,70

01HA000300 UD JUNTA DESMONTAJE D=200 MM USILLA
Junta de desmontaje de 200 mm de diámetro interior, tipo "Usilla", de acero inoxi-
dable, incluso junta y tornillería de acero inoxidable. Totalmente colocada y proba-
da.

OA000800 1,500 H OFICIAL 1ª Y 2 PEONES 44,30 66,45
P01CSH0457 1,000 UD JUNTA DESMONTAJE D=200 USILLA 640,37 640,37

Suma la partida................................................................... 706,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 42,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 749,23

01HA000400 UD JUNTA DESMONTAJE D=250 MM USILLA
Junta de desmontaje de 250 mm de diámetro interior, tipo "Usilla", de acero inoxi-
dable, incluso junta y tornillería de acero inoxidable. Totalmente colocada y proba-
da.

OA000800 1,500 H OFICIAL 1ª Y 2 PEONES 44,30 66,45
P01CSH0518 1,000 UD JUNTA DESMONTAJE D=250 USILLA 1.035,41 1.035,41

Suma la partida................................................................... 1.101,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 66,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.167,97
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01IA001100 UD TE ENCHUFE-BRIDA 200/100
Te enchufe derivación brida de 200/100 mm. de diámetro interior, uniones express,
macizo de hormigón. Totalmente colocada y probada.

02A0002 0,035 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 1,91
02A0021 0,720 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14,80 10,66
OA000800 1,500 H OFICIAL 1ª Y 2 PEONES 44,30 66,45
P01CSG0494 1,000 UD TE ENCHUFE-BRIDA 200/100 135,20 135,20

Suma la partida................................................................... 214,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 227,07

01IA001800 UD TE BRIDA-BRIDA 250/200
Te brida derivación brida de 250/200 mm. de diámetro interior, uniones express,
macizo de hormigón. Totalmente colocada y probada.

02A0002 0,035 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 1,91
02A0021 0,625 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14,80 9,25
OA000700 2,000 H OFICIAL 1ª CANTERIA 15,48 30,96
P01CSC0278 2,000 UD RACOR BRIDA D=250E 56,49 112,98
P01CSC0322 24,000 UD ESPARRAGO INOXIDABLE M 24 X 110 2,72 65,28
P01CSC0331 48,000 UD TUERCA INOXIDABLE M-24 2,18 104,64
P01CSG0008 1,000 UD TE BRIDA-BRIDA 250/200 401,93 401,93

Suma la partida................................................................... 726,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 43,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 770,57

01JA000200 ML TUBERIA F. D. D=100 MM
Tubería de fundición dúctil ISO 2531 D=100 mm. cincada y barnizada exteriormen-
te y cementada interiormente. Incluso p.p. de juntas standard. Totalmente coloca-
da y probada.

OA000700 0,150 H OFICIAL 1ª CANTERIA 15,48 2,32
P01CSE0423 1,000 ML TUBERIA F. D. D=100 MM 19,34 19,34

Suma la partida................................................................... 21,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,96

01JA000400 ML TUBERIA F. D. D=200 MM
Tubería de fundición dúctil ISO 2531 D=200 mm. cincada y barnizada exteriormen-
te y cementada interiormente. Incluso p.p. de juntas standard. Totalmente coloca-
da y probada.

OA000800 0,043 H OFICIAL 1ª Y 2 PEONES 44,30 1,90
P01CSE0492 1,000 ML TUBERIA F. D. D=200 MM 38,20 38,20

Suma la partida................................................................... 40,10
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,51

01JA000802 ML TUBERIA POLIETILENO D=90 MM
Tubería de Polietileno de alta densidad sanitario de 16 atmosferas de presión ISO 2531 D=90
mm. Incluso p.p. de juntas standard, codos, tes y piezas especiales. Totalmente colocada y
probada.

OA000700 0,150 H OFICIAL 1ª CANTERIA 15,48 2,32
P01CSE0010 1,000 ML TUBO POLIETILENO 16 ATM. 90 MM 9,91 9,91

Suma la partida................................................................... 12,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,96
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01KA000100 UD VALVULA COMPUERTA D=100 MM
Válvula de compuerta de brida de 100 mm de diámetro, para presiones de trabajo
de hasta 20 atmósferas, taladradas a PN-16, cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
eje de acero inoxidable, y compuerta de fundición dúctil revestido de goma de nitri-
lo por vulcanizado, incluso eje telescópico, trampillón de fundición gris bituminada
y tornillería de acero inoxidable, ayuda de máquina para su colocación. Totalmente
colocada y probada.

OA000700 1,000 H OFICIAL 1ª CANTERIA 15,48 15,48
P01CSB0295 1,000 UD VALVULA BRIDA D=100 MM 109,46 109,46
P01CSC0275 2,000 UD RACOR BRIDA D=100EF 13,32 26,64
P01CSC0319 16,000 UD ESPARRAGO INOXIDABLE M 16 X 90 0,99 15,84
P01CSC0329 32,000 UD TUERCA INOXIDABLE M-16 0,33 10,56
P01CSC0334 1,000 UD TRAMPILLON 50,96 50,96
P01CSC0335 1,000 UD EJE TELESCOPICO 40,35 40,35

Suma la partida................................................................... 269,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 16,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 285,45

01KA000300 UD VALVULA MARIPOSA D=200 MM
Válvula de mariposa de 200 mm de diámetro, para presiones de trabajo de hasta
20 atmósferas, taladradas a PN-16, mariposa de acero inoxidable, eje centrado, ac-
cionador de 50 vueltas, tornillería de acero inoxidable, incluso ayuda de máquina
para su colocación. Totalmente colocada y probada.

M01BQ0001 1,500 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 57,66
OA000700 2,500 H OFICIAL 1ª CANTERIA 15,48 38,70
P01CSB0456 1,000 UD VALVULA MARIPOSA D=200 MM 1.218,24 1.218,24
P01CSC0305 1,000 UD DESMULTIPLICADOR 50 VUELTAS 355,27 355,27
P01CSC0323 16,000 UD ESPARRAGO INOXIDABLE M 24 X 190 4,23 67,68
P01CSC0331 32,000 UD TUERCA INOXIDABLE M-24 2,18 69,76

Suma la partida................................................................... 1.807,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 108,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.915,75

02A0040 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFICIAL
Base granular de zahorra artificial, extendida, compactada por tongadas y perfila-
das.

OA000100 0,050 H OFICIAL 1ª 15,48 0,77
P01CLM0087 2,200 TM ZAHORRA ARTIFICIAL 9,05 19,91
P01CFM0094 0,040 M3 AGUA 0,34 0,01
M01BQ0009 0,030 H MOTONIVELADORA 12 F 36,57 1,10
M01BQ0010 0,020 H VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM 27,49 0,55
M01BQ0018 0,010 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,27

Suma la partida................................................................... 22,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,97

02A0041 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
Mezcla bituminosa en caliente extendida y compactada.

M01BQ0004 0,020 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,79
M01BQ0015 0,020 H EXTENDEDORA ASFALTICA 61,11 1,22
M01BQ0016 0,020 H APISONADORA TANDEM AVELING 28,42 0,57
M01BQ0017 0,020 H COMPACTADOR DE NEUMATICOS 31,31 0,63
M01BQ0018 0,020 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,55
M01BQ0020 0,060 H CAMION BAÑERA 34,01 2,04
M01BQ0022 0,020 H PLANTA ASFALTICA 135,53 2,71
OA000100 0,020 H OFICIAL 1ª 15,48 0,31
OA000200 0,020 H OFICIAL 2ª 15,09 0,30
OA000300 0,020 H AYUDANTE 14,77 0,30
OA000500 0,060 H PEON ORDINARIO 14,41 0,86
P01CCD0001 0,040 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84 3,35
P01CEM0084 1,000 TM GRAVA, GRAVILLA CALIZA 9,00 9,00
P01CFM0012 10,000 L FUELOIL 0,34 3,40
P01CLM0011 0,050 TM BETUN DE PENETRACION 162,31 8,12

Suma la partida................................................................... 34,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 36,20
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02A0042 TM EMULSION ASFALTICA ECR-1
Emulsión asfáltica tipo ECR-1 empleada en riego de imprimación.

M01BQ0013 3,000 H BITUMINADORA AUTOPROPULSADA 13,09 39,27
OA000500 2,996 H PEON ORDINARIO 14,41 43,17
P01CLM0010 1,000 TM EMULSION ECR-1 129,70 129,70

Suma la partida................................................................... 212,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 224,87

02AA000200 ML BORDILLO DE HORMIGON 30 X 15
Bordillo de hormigón prefabricado de 30 x 15 X 100 cms. de doble capa, (UNE 127.025, tipo
R 5.5), colocado sobre solera de hormigón tipo HM-20 de 10 cms. de espesor, según planos,
incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, rejuntado y p.p. de excavación y trans-
porte de productos sobrantes a vertedero y llagueado de juntas, realmente colocados medi-
dos en el terreno.

02A0004 0,055 M3 HORMIGON HM-20 58,58 3,22
02A0007 0,002 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40 47,41 0,09
02A00111 0,055 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 0,31
02A00121 0,055 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 0,77 0,04
OA000100 0,080 H OFICIAL 1ª 15,48 1,24
OA000200 0,080 H OFICIAL 2ª 15,09 1,21
OA000500 0,080 H PEON ORDINARIO 14,41 1,15
P01CO0914 1,000 ML BOR. HOR. 100. 30. 15. 12 3,92 3,92

Suma la partida................................................................... 11,18
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,85

02AA000300 ML BORDILLO DE HORMIGON 20 X 10
Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x 10 cms. de doble capa de dimensiones,
colocado sobre solera de hormigón tipo H-150 de 10 cms. de espesor, según pla-
nos, incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, rejuntado y p.p. de ex-
cavación y transporte de productos sobrantes a vertedero y llagueado de juntas, re-
almente colocados medidos en el terreno.

02A0002 0,044 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 2,40
02A0007 0,001 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40 47,41 0,05
02A00111 0,030 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 0,17
02A00121 0,030 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 0,77 0,02
OA000100 0,080 H OFICIAL 1ª 15,48 1,24
OA000200 0,080 H OFICIAL 2ª 15,09 1,21
OA000500 0,080 H PEON ORDINARIO 14,41 1,15
P01CO0916 1,000 ML BOR. HOR. 100. 20. 10. 7. 1,21 1,21

Suma la partida................................................................... 7,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,90

02AA000500 M2 PAVIMENTO ADOQUIN P 20 X 10 X 8
Pavimento de adoquín prefabricado de cemento de primera calidad, color a elegir, de dimen-
siones 20 x 10 x 8  cms. sobre base de arena  de 3 cms, diseño de colocación a elegir por la
Dirección Facultativa.

OA000100 0,080 H OFICIAL 1ª 15,48 1,24
OA000500 0,080 H PEON ORDINARIO 14,41 1,15
P01CDM0081 0,060 TM ARENA DE RIO 5,54 0,33
P01CMM0488 50,000 UD ADOQUIN PREFABRICADO 20 X10 X 8 0,21 10,50

Suma la partida................................................................... 13,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,01
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02AA000802 M3 SOLERA DE HORMIGON HM-20
Solera de hormigón HM-20, previa compactación del terreno existente con juntas
cada 5 m. Totalmente terminada.

02A0004 1,000 M3 HORMIGON HM-20 58,58 58,58
M01BQ0011 0,300 H BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR 3,11 0,93
OA000100 0,300 H OFICIAL 1ª 15,48 4,64
OA000200 0,300 H OFICIAL 2ª 15,09 4,53
OA000500 0,300 H PEON ORDINARIO 14,41 4,32

Suma la partida................................................................... 73,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 77,38

02AA001200 M2 ACERADO CON LOSA DE TERRAZO
Acerado de losa de terrazo, sobre solera de hormigón, incluso p.p. de cortes, seña-
lización táctil y creación de vados peatonales. 

02A0007 0,040 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40 47,41 1,90
OA000100 0,100 H OFICIAL 1ª 15,48 1,55
OA000200 0,200 H OFICIAL 2ª 15,09 3,02
OA000500 0,200 H PEON ORDINARIO 14,41 2,88
P01CMM0831 1,100 M2 LOSA DE TERRAZO 0,40 X 0,40 5,65 6,22

Suma la partida................................................................... 15,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,50

02AA001410 M2 REPOSICIÓN ZANJA 0,8 EN ACERADO
Relleno de zanja de 0,8 m de profundida en acerado y reposición de pavimenta-
ción.  

02A000100 0,450 M3 SUELO SELECCIONADO 6,57 2,96
02A0002 0,100 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 5,45
02A000200 0,200 M3 SUBBASE GRANULAR 12,30 2,46
02A0007 0,050 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40 47,41 2,37
M01BQ0011 0,100 H BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR 3,11 0,31
OA000100 0,320 H OFICIAL 1ª 15,48 4,95
OA000200 0,649 H OFICIAL 2ª 15,09 9,79
OA000500 0,649 H PEON ORDINARIO 14,41 9,35
PO1CMM0836 1,000 M2 PAVIMENTO GENÉRICO DE ACERADO 7,84 7,84

Suma la partida................................................................... 45,48
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 48,21

03AA000100 M2 CERRAMIENTO METALICO 2,00 M.
Cerramiento metálico de 2,00 m. de altura con postes cada 3 m. de perfiles tubula-
res de 50 mm. de diámetro y malla galvanizada de simple torsión de 2,1 mm, inclu-
so tirantes, tensores, garras, dados de hormigon. Totalmente colocada.

02A0004 0,126 M3 HORMIGON HM-20 58,58 7,38
OA000100 0,120 H OFICIAL 1ª 15,48 1,86
OA000500 0,060 H PEON ORDINARIO 14,41 0,86
P01CKM0170 1,000 M2 MALLA MET. GALV. S. TORSION 2,1 1,82 1,82
P01CKM0171 0,500 ML POSTE MET. D=50 MM GALVANIZADO 4,65 2,33

Suma la partida................................................................... 14,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,11

03AA0009001 M2 LADRILLO TOSCO
Ladrillo Tosco, colocado sobre el terreno.

OA000700 0,800 H OFICIAL 1ª CANTERIA 15,48 12,38
P01CJM05341 0,075 MI LADRILLO TOSCO 112,00 8,40

Suma la partida................................................................... 20,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,03
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03AA001201 M2 MURO DE BLOQUES VISTO
Muro de bloque visto, color albero, compuesto por Muro de bloque visto a dos caras tipo "Le-
brija" o similar, recibido con mortero de cemento, incluso macizado de bloques cada 3 m. con
hormigón HA-25 y albardilla del mismo material.

02A0007 0,040 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40 47,41 1,90
OA000100 0,500 H OFICIAL 1ª 15,48 7,74
OA000500 0,500 H PEON ORDINARIO 14,41 7,21
P01CFM0094 0,025 M3 AGUA 0,34 0,01
P01CJM0003 7,500 UD BLOQUE HORMIGON DE LEBRIJA 1,47 11,03
P01CJM0112 1,000 ML ALBARDILLA 6,91 6,91

Suma la partida................................................................... 34,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 36,89

03AA0012021 ML TRAVIESAS
Traviesa, según detalles de planos. Totalmente colocada.

M01BQ0001 0,030 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 1,15
OA000100 0,500 H OFICIAL 1ª 15,48 7,74
OA000500 0,500 H PEON ORDINARIO 14,41 7,21
P01CJM00104 1,000 ML TRAVIESA 40,25 40,25

Suma la partida................................................................... 56,35
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 59,73

03AA001400 ML ZAPATA CORRIDA
Zapata corrida de 50 x 50, incluso armadura de 8 D=12 con E D=8 a 15 cms., se-
gún detalle de planos, hormigón H-250, encofrado y desencofrado con paneles fe-
nólicos, vibrado y curado.

02A0005 0,250 M3 HORMIGON HA-25 63,40 15,85
02A0021 1,000 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14,80 14,80
02A0025 16,764 KG ACERO AEH-400 S 0,89 14,92
M01BQ0029 0,032 H VIBRADOR 1,06 0,03
OA000100 0,249 H OFICIAL 1ª 15,48 3,85
OA000500 0,249 H PEON ORDINARIO 14,41 3,59
P01CFM0094 0,025 M3 AGUA 0,34 0,01

Suma la partida................................................................... 53,05
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,23

04AA000200 ML LEVANTAMIENTO BORDILLO DE HORMIG
Levantamiento de bordillo de hormigón, incluso carga y transporte de productos so-
brantes a vertedero.

OA000200 0,080 H OFICIAL 2ª 15,09 1,21
OA000500 0,080 H PEON ORDINARIO 14,41 1,15
M01BQ0019 0,010 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,23

Suma la partida................................................................... 2,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,75

04AA000500 M2 DEMOLICION ACERADO
Demolición de acerado de diversa naturaleza, incluso transporte de productos so-
brantes a vertedero autorizado.

OA000200 0,180 H OFICIAL 2ª 15,09 2,72
OA000500 0,180 H PEON ORDINARIO 14,41 2,59
M01BQ0001 0,030 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 1,15
M01BQ0019 0,030 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,68
M01BQ0021 0,180 H COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO 5,60 1,01

Suma la partida................................................................... 8,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,64
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04AA000501 UD CATAS MANUALES
Catas manuales de dimensiones 1 X 1 X 1, incluso reposición de la misma.

OA000200 2,500 H OFICIAL 2ª 15,09 37,73
OA000500 4,600 H PEON ORDINARIO 14,41 66,29
M01BQ0019 0,030 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,68
M01BQ0021 2,500 H COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO 5,60 14,00

Suma la partida................................................................... 118,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 125,82

04BA000100 UD TROCEADO Y DESTOCONADO DE ARBOL
Troceado y destoconado de árbol, incluso transporte de productos sobrantes a ver-
tedero autorizado.

M01BQ0002 1,500 H RETROEXCAVADORA 360º 48,69 73,04
M01BQ0019 1,000 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 22,83
OA000100 1,998 H OFICIAL 1ª 15,48 30,93
OA000500 1,998 H PEON ORDINARIO 14,41 28,79

Suma la partida................................................................... 155,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 164,93

04BA000300 UD TRANSPLANTE DE ARBOL
Transplante o tala de árbol a viveros Municipales, incluso apertura en viveros y
transporte. 

M01BQ0002 1,500 H RETROEXCAVADORA 360º 48,69 73,04
M01BQ0019 1,000 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 22,83
OA000100 1,498 H OFICIAL 1ª 15,48 23,19
OA000500 1,498 H PEON ORDINARIO 14,41 21,59

Suma la partida................................................................... 140,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 149,09

04BA000600 UD TRASLADO DE PALMERA
Traslado de palmera a lugar de empleo, incluso extracción, excavación y planta-
ción.

P01735 1,000 UD TRASLADO DE PALMERA 1.120,05 1.120,05

Suma la partida................................................................... 1.120,05
Costes indirectos ............................... 6,00% 67,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.187,25

04BA000700 M2 LEVANTAMIENTO PRADERA DE CESPED
Levantamiento de pradera de cesped con excavación de hasta 30 cm. de profundi-
dad, incluso reposición, sustitución y adecuación de sistema de riego y transporte
de productos sobrantes a vertedero, incluso canon de vertido.

OA000500 0,010 H PEON ORDINARIO 14,41 0,14
M01BQ0019 0,010 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,23
M01BQ0004 0,005 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,20
M01BQ0009 0,010 H MOTONIVELADORA 12 F 36,57 0,37

Suma la partida................................................................... 0,94
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,00

04CA000100 ML DEMOLICION C. MURETE+MALLA
Demolicion de cerramiento de malla metálica de simple torsión, postes de fijación y muro, in-
cluso cimentación y retirada de productos sobrantes a vertedero.

M01BQ0001 0,050 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 1,92
M01BQ0019 0,060 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 1,37
OA000500 0,050 H PEON ORDINARIO 14,41 0,72

Suma la partida................................................................... 4,01
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,25
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04CA000200 ML DESMONTAJE CERRAMIENTO METÁLICO
Desmontaje de cerramiento de malla metálica de simple torsión incluso postes de
fijación y retirada de productos sobrantes a vertedero.

OA000500 0,040 H PEON ORDINARIO 14,41 0,58
M01BQ0001 0,040 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 1,54
M01BQ0019 0,060 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 1,37

Suma la partida................................................................... 3,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,70

04FA000100 M2 DEMOLICION PAVIMENTO HORMIGON
Demolición de pavimento de hormigón en masa con medios mecánicos, incluso
transporte de material sobrante a vertedero autorizado y/o corte.

OA000200 0,200 H OFICIAL 2ª 15,09 3,02
OA000500 0,200 H PEON ORDINARIO 14,41 2,88
M01BQ0001 0,030 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 1,15
M01BQ0019 0,030 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,68
M01BQ0021 0,200 H COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO 5,60 1,12

Suma la partida................................................................... 8,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,38

04FA000300 M2 DEMOLICION VIAL EXISTENTE
Demolición de vial existente, capa de rodadura y paquete de firme, incluso retirada
de escombros a vertedero o lugar de empleo.

M01BQ0001 0,050 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 1,92
M01BQ0019 0,050 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 1,14
M01BQ0021 0,050 H COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO 5,60 0,28
OA000100 0,100 H OFICIAL 1ª 15,48 1,55

Suma la partida................................................................... 4,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,18

04GA000500 UD DEMOLICION DE IMBORNAL
Demolición de imbornal, incluso reposición del paquete de firme, transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero autorizado y transporte de unidad de rejilla a almace-
nes Municipales.

OA000200 0,080 H OFICIAL 2ª 15,09 1,21
OA000500 0,080 H PEON ORDINARIO 14,41 1,15
M01BQ0001 0,010 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 0,38
M01BQ0019 0,010 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,23
M01BQ0021 0,080 H COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO 5,60 0,45
02A0040 0,120 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFICIAL 22,61 2,71
02A0041 0,118 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 34,15 4,03
02A0042 0,001 TM EMULSION ASFALTICA ECR-1 212,14 0,21
M01BQ0010 0,120 H VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM 27,49 3,30

Suma la partida................................................................... 13,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,49

04GA000600 UD RETIRADA SEÑAL DE TRAFICO
Retirada de señal de tráfico, incluso demolición de basamento y retirada de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado.

OA000200 0,150 H OFICIAL 2ª 15,09 2,26
OA000500 0,150 H PEON ORDINARIO 14,41 2,16
M01BQ0021 0,150 H COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO 5,60 0,84

Suma la partida................................................................... 5,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,58
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04GA000700 UD RECRECIDO DE ARQUETAS
Recrecido de tapa de arqueta, incluso tapa, pozo o imbornal, limpieza de estos. To-
talmente terminado.

02A0002 0,040 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 2,18
M01BQ0021 1,600 H COMPRESOR 33 CV. SIN OPERARIO 5,60 8,96
P01CIBM199 1,000 UD TAPA POZO SAN. F.D. D=60 84,56 84,56
OA000100 1,600 H OFICIAL 1ª 15,48 24,77
OA000500 1,600 H PEON ORDINARIO 14,41 23,06

Suma la partida................................................................... 143,53
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 152,14

04GA000704 Ml DESMANTELAMIENTO DE DOBLE ONDA
DESMANTELAMIENTO DE BARRERA METALICA DOBLE ONDA DE SEGURI-
DAD MEDIANTE MEDIOS MECANICOS, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES
A VERTEDERO.

O01AO0001 0,427 H OFICIAL 1ª 8,75 3,74
O01AO0005 0,403 H PEON ORDINARIO 8,13 3,28
M01BQ0019 0,060 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 1,37

Suma la partida................................................................... 8,39
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,89

05DA001000 ML CONDUCTOR AL 3 (1 X 150)+1X95
Conductor de aluminio aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 3 (1 X 150) + 1 X
95 MM2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, cone-
xionado.

OA000100 0,066 H OFICIAL 1ª 15,48 1,02
OA000300 0,066 H AYUDANTE 14,77 0,97
OA000400 0,066 H PEON ESPECIALIZADO 14,55 0,96
OA000500 0,066 H PEON ORDINARIO 14,41 0,95
P01CRAM180 1,000 ML CONDUCTOR AL 3 (1 X 150)+1X95 9,94 9,94

Suma la partida................................................................... 13,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,67

05DA001100 ML CONDUCTOR AL 3 (1X240)+1X150
Conductor de aluminio aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 3 (1 X 240) +
1x150 MM2. Colocado en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, co-
nexionado.

OA000100 0,077 H OFICIAL 1ª 15,48 1,19
OA000300 0,077 H AYUDANTE 14,77 1,14
OA000500 0,077 H PEON ORDINARIO 14,41 1,11
OA000400 0,077 H PEON ESPECIALIZADO 14,55 1,12
P01CRAM181 1,000 ML CONDUCTOR AL3 (1X240) + 1X150 11,90 11,90

Suma la partida................................................................... 16,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,45

05MA003327 UD EMPALME CIRCUITO AÉREO  1KV 50-240 mm2
Empalme con manguito y tubo termorretráctil en circuito aéreo cuatro conductores 50-240
mm2  hasa 1 kV. Realizado por empresa homologada por la compañía suministradora. Total-
mente colocado, conexionado y comprobado.

OA000100 3,000 H OFICIAL 1ª 15,48 46,44
OA000500 3,000 H PEON ORDINARIO 14,41 43,23
P05MA03327 4,000 UD KIT MANGUITO CON TUBO TERMORRETRÁCTIL 1KV 50-240

mm2
12,11 48,44

Suma la partida................................................................... 138,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 146,40
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06AA000100 M3 SUELO SELECCIONADO
Suelo seleccionado con C.B.R. mayor de 10, extendido y compactado, incluso pre-
paración de la superficie de asiento.

M01BQ0004 0,004 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,16
M01BQ0009 0,025 H MOTONIVELADORA 12 F 36,57 0,91
M01BQ0010 0,020 H VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM 27,49 0,55
M01BQ0018 0,010 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,27
M01BQ0019 0,004 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,09
OA000500 0,025 H PEON ORDINARIO 14,41 0,36
P01CLM0093 1,000 M3 SUELO SELECCIONADO 4,23 4,23

Suma la partida................................................................... 6,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,96

06AA000200 M3 SUBBASE GRANULAR
Subbase granular constituida por zahorra natural  ZN, seleccionada, extendida y compactada
al 95% Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie , refino y humecta-
ción, totalmente terminada. 

M01BQ0009 0,025 H MOTONIVELADORA 12 F 36,57 0,91
M01BQ0010 0,020 H VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM 27,49 0,55
M01BQ0018 0,010 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,27
OA000500 0,025 H PEON ORDINARIO 14,41 0,36
P01CFM0094 0,040 M3 AGUA 0,34 0,01
P01CLM0091 1,950 TM SUBBASE GRANULAR 5,23 10,20

Suma la partida................................................................... 12,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,04

06AA000300 M3 BASE GRANULAR
Base granular constituida por zahorra artificial ZA, seleccionada, extendida y compactada al
95% del enyado  Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie, refino,
humectación, totalmente terminada.

M01BQ0009 0,025 H MOTONIVELADORA 12 F 36,57 0,91
M01BQ0010 0,020 H VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM 27,49 0,55
M01BQ0018 0,010 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,27
OA000100 0,025 H OFICIAL 1ª 15,48 0,39
P01CFM0094 0,040 M3 AGUA 0,34 0,01
P01CLM0087 2,200 TM ZAHORRA ARTIFICIAL 9,05 19,91

Suma la partida................................................................... 22,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,36

06AA000400 TM E. ASFALTICA EN RIEGO DE IMPRIM.
Emulsión a tipo ECR-2 en riego de imprimación, dotación de 2 Kg/m2, incluso p.p.
de barrido, preparación de la superficie y aplicación.

M01BQ0013 3,100 H BITUMINADORA AUTOPROPULSADA 13,09 40,58
OA000500 3,097 H PEON ORDINARIO 14,41 44,63
P01CLM0010 1,000 TM EMULSION ECR-1 129,70 129,70

Suma la partida................................................................... 214,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 227,80

06AA000500 TM E.ASFALTICA EN RIEGO DE ADHEREN
Emulsión a tipo ECR-2 en riego de adherencia, dotación de 0,5 Kg/m2, incluso p.p.
de barrido, preparación de la superficie y aplicación.

M01BQ0013 3,000 H BITUMINADORA AUTOPROPULSADA 13,09 39,27
OA000500 2,996 H PEON ORDINARIO 14,41 43,17
P01CLM0010 1,000 TM EMULSION ECR-1 129,70 129,70

Suma la partida................................................................... 212,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 224,87
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06AA000600 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE IN
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, a emplear en capa intermedia, extendida y compac-
tada , con todos los materiales, incluso betún y filler de aportación.

M01BQ0004 0,020 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,79
M01BQ0015 0,020 H EXTENDEDORA ASFALTICA 61,11 1,22
M01BQ0016 0,020 H APISONADORA TANDEM AVELING 28,42 0,57
M01BQ0017 0,020 H COMPACTADOR DE NEUMATICOS 31,31 0,63
M01BQ0018 0,020 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,55
M01BQ0020 0,060 H CAMION BAÑERA 34,01 2,04
M01BQ0022 0,015 H PLANTA ASFALTICA 135,53 2,03
OA000100 0,020 H OFICIAL 1ª 15,48 0,31
OA000200 0,020 H OFICIAL 2ª 15,09 0,30
OA000300 0,020 H AYUDANTE 14,77 0,30
OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
P01CCD0001 0,040 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84 3,35
P01CFM0012 10,000 L FUELOIL 0,34 3,40
P01CLM0011 0,050 TM BETUN DE PENETRACION 162,31 8,12
P01CEM0084 1,000 TM GRAVA, GRAVILLA CALIZA 9,00 9,00

Suma la partida................................................................... 32,90
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,87

06AA000601 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE IN
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, a emplear en capa intermedia, extendida y compac-
tada , con todos los materiales, incluso betún y filler de aportación.

M01BQ0004 0,020 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,79
M01BQ0015 0,020 H EXTENDEDORA ASFALTICA 61,11 1,22
M01BQ0016 0,020 H APISONADORA TANDEM AVELING 28,42 0,57
M01BQ0017 0,020 H COMPACTADOR DE NEUMATICOS 31,31 0,63
M01BQ0018 0,020 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,55
M01BQ0020 0,060 H CAMION BAÑERA 34,01 2,04
M01BQ0022 0,015 H PLANTA ASFALTICA 135,53 2,03
OA000100 0,020 H OFICIAL 1ª 15,48 0,31
OA000200 0,020 H OFICIAL 2ª 15,09 0,30
OA000300 0,020 H AYUDANTE 14,77 0,30
OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
P01CCD0001 0,060 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84 5,03
P01CFM0012 10,000 L FUELOIL 0,34 3,40
P01CLM0011 0,050 TM BETUN DE PENETRACION 162,31 8,12
P01CEM0084 1,000 TM GRAVA, GRAVILLA CALIZA 9,00 9,00

Suma la partida................................................................... 34,58
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 36,65

06AA000700 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE RO
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, a emplear en capa de rodadura, extendi-
da y compactada , con todos los materiales, incluso betún y filler de aportación de
rodadura.

M01BQ0004 0,020 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,79
M01BQ0015 0,015 H EXTENDEDORA ASFALTICA 61,11 0,92
M01BQ0016 0,015 H APISONADORA TANDEM AVELING 28,42 0,43
M01BQ0017 0,015 H COMPACTADOR DE NEUMATICOS 31,31 0,47
M01BQ0018 0,015 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,41
M01BQ0020 0,060 H CAMION BAÑERA 34,01 2,04
M01BQ0022 0,015 H PLANTA ASFALTICA 135,53 2,03
OA000100 0,020 H OFICIAL 1ª 15,48 0,31
OA000200 0,020 H OFICIAL 2ª 15,09 0,30
OA000300 0,020 H AYUDANTE 14,77 0,30
OA000500 0,060 H PEON ORDINARIO 14,41 0,86
P01CCD0001 0,040 TM CEMENTO P-350 A GRANEL 83,84 3,35
P01CEM0085 1,000 TM GRAVA GRAVILLA OFITICA 14,35 14,35
P01CFM0012 10,000 L FUELOIL 0,34 3,40
P01CLM0011 0,050 TM BETUN DE PENETRACION 162,31 8,12

Suma la partida................................................................... 38,08
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,36
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06AA000900 M3 HORMIGON HM-20 EN APARCAMIENTOS
Hormigón en masa tipo HM-20 empleado en pavimento rígido, incluso vibrado, cu-
rado y p.p. de juntas y armadura. Totalmente colocado

02A0004 1,000 M3 HORMIGON HM-20 58,58 58,58
02A0021 0,400 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14,80 5,92
M01BQ0029 0,150 H VIBRADOR 1,06 0,16
OA000100 0,350 H OFICIAL 1ª 15,48 5,42
OA000500 0,399 H PEON ORDINARIO 14,41 5,75
P01CBM0161 4,500 KG ACERO CORRUGADO AEH-400 S 0,39 1,76
P01CFM0094 0,100 M3 AGUA 0,34 0,03
P01CFM0095 1,000 ML FORMACION DE JUNTAS 2,12 2,12

Suma la partida................................................................... 79,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,52

06AA001000 M3 ALBERO
Albero de Alcalá de Guadaira, estabilizado con cal al 5 %, extendido y compactado.

OA000500 0,399 H PEON ORDINARIO 14,41 5,75
P01CCD0005 0,040 TM CAL APAGADA 51,52 2,06
P01CLM0092 1,000 M3 ALBERO DE ALCALA 16,80 16,80
M01BQ0023 0,400 H HORMIGONERA 300 L. 0,87 0,35
M01BQ0001 0,060 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 2,31
M01BQ0017 0,060 H COMPACTADOR DE NEUMATICOS 31,31 1,88

Suma la partida................................................................... 29,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,90

06AA0010001 M3 GRAVA BLANCA
Grava blanca, extendida.

OA000500 0,399 H PEON ORDINARIO 14,41 5,75
M01BQ0001 0,060 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 2,31
P01CEM00841 2,200 TM GRAVA BLANCA 9,00 19,80

Suma la partida................................................................... 27,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,53

06AA0010002 M3 GRAVA ROJA
Grava blanca, extendida.

OA000500 0,399 H PEON ORDINARIO 14,41 5,75
M01BQ0001 0,060 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 2,31
P01CEM008421 2,200 TM GRAVA ROJA 18,00 39,60

Suma la partida................................................................... 47,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 50,52

06AA0010003 M3 GRAVA NEGRA
Grava negra, extendida.

OA000500 0,399 H PEON ORDINARIO 14,41 5,75
M01BQ0001 0,060 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 2,31
P01CEM008422 2,200 TM GRAVA NEGRA 9,93 21,85

Suma la partida................................................................... 29,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,70

08AA001600 M3 HORMIGON HM-20
Hormigón HM-20, compactado, vibrado y curado.

02A0004 1,000 M3 HORMIGON HM-20 58,58 58,58
M01BQ0029 0,150 H VIBRADOR 1,06 0,16
OA000100 0,350 H OFICIAL 1ª 15,48 5,42
OA000500 0,399 H PEON ORDINARIO 14,41 5,75
P01CFM0094 0,110 M3 AGUA 0,34 0,04

Suma la partida................................................................... 69,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 74,15
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08AA0016001 M3 HORMIGON HM-20 COLOREADO
Hormigón HM-20, compactado, vibrado y curado, incluso p.p. de pigemntos para
colorearlo y parasol. Totalmente colocado y curado.

02A0004 1,000 M3 HORMIGON HM-20 58,58 58,58
M01BQ0029 0,150 H VIBRADOR 1,06 0,16
OA000100 0,350 H OFICIAL 1ª 15,48 5,42
OA000500 0,399 H PEON ORDINARIO 14,41 5,75
P01CFM0094 0,110 M3 AGUA 0,34 0,04
P01CFM00941 10,000 KG PIGMENTOS 0,93 9,30

Suma la partida................................................................... 79,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,01

09AA1000121 UD PLANTACION DE CUPRESUS SEMPERVIRENS STRICTA
Plantación de Cupresus Sempervirens Stricta de 3,5-4 m. de altura de tronco, inclu-
so excavación, aporte de tierra vegetal, tutor, abonado y conservación hasta su to-
tal arraigo y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE enterrado.

02A00111 1,000 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 5,65
OA000200 0,400 H OFICIAL 2ª 15,09 6,04
OA000500 0,530 H PEON ORDINARIO 14,41 7,64
P01CP0080 1,000 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 8,85
P01CP0079 1,000 UD TUTOR DE MADERA 25-30 Y 3 M 1,68 1,68
P01CP0078 0,002 TM ABONOS 16,80 0,03
P01CFM0094 0,050 M3 AGUA 0,34 0,02
P01CFM1713 1,000 UD P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM 5,60 5,60
P01CP03011 1,000 UD CUPRESUS SEMPERVIRENS STRICTA 111,82 111,82

Suma la partida................................................................... 147,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 156,17

09AA1000122 UD PLANTACION DE CUPRESUS SEMPERVIRENS STRICTA AUREA
Plantación de Cupresus Sempervirens Stricta de 3,5-4 m. de altura de tronco, inclu-
so excavación, aporte de tierra vegetal, tutor, abonado y conservación hasta su to-
tal arraigo y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE enterrado.

02A00111 1,000 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 5,65
OA000200 0,400 H OFICIAL 2ª 15,09 6,04
OA000500 0,530 H PEON ORDINARIO 14,41 7,64
P01CP0080 1,000 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 8,85
P01CP0079 1,000 UD TUTOR DE MADERA 25-30 Y 3 M 1,68 1,68
P01CP0078 0,002 TM ABONOS 16,80 0,03
P01CFM0094 0,050 M3 AGUA 0,34 0,02
P01CFM1713 1,000 UD P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM 5,60 5,60
P01CP03012 1,000 UD CUPRESUS SEMPERVIRENS STRICTA AUREA 167,73 167,73

Suma la partida................................................................... 203,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 215,43

09AA10001501 UD PLANTACION DE PAULONIA TOMENTOSA
Plantación de Paulonia Tomentosa de 14-16 cms. de perimetro a 1 m. de altura in-
cluso excavación, aporte de tierra vegetal, abonado y conservación hasta su total
arraigo y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE enterrado.

02A00111 1,000 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 5,65
OA000200 0,400 H OFICIAL 2ª 15,09 6,04
OA000500 0,530 H PEON ORDINARIO 14,41 7,64
P01CFM0094 0,050 M3 AGUA 0,34 0,02
P01CP0078 0,002 TM ABONOS 16,80 0,03
P01CP0079 1,000 UD TUTOR DE MADERA 25-30 Y 3 M 1,68 1,68
P01CP0080 1,000 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 8,85
P01CFM1713 1,000 UD P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM 5,60 5,60
P01CP00061 1,000 UD PAULONIA TOMENTOSA 14-16 22,36 22,36

Suma la partida................................................................... 57,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 61,34
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09AA100021 UD PLANTACION DE TIPUANA TIPU
Plantación de tipuana Tipu de 14-16 cms. de perimetro y 2 m. de altura de tronco, incluso ex-
cavación, aporte de tierra vegetal, abonado, p.p de riego por goteo tipo TECH LINE enterrado
 y conservación hasta su total arraigo.

02A00111 1,000 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 5,65
OA000200 0,400 H OFICIAL 2ª 15,09 6,04
OA000500 0,530 H PEON ORDINARIO 14,41 7,64
P01CFM0094 0,050 M3 AGUA 0,34 0,02
P01CP0003 1,000 UD TIPUANA TIPU 14-16 cm 18,64 18,64
P01CP0078 0,002 TM ABONOS 16,80 0,03
P01CP0079 1,000 UD TUTOR DE MADERA 25-30 Y 3 M 1,68 1,68
P01CP0080 1,000 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 8,85
P01CFM1713 1,000 UD P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM 5,60 5,60

Suma la partida................................................................... 54,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,40

09AA20000111 UD PLANTACION ALOE SAPONARIA
Plantación de ALOE SAPONARIA m-20, incluso excavación, aporte de tierra vege-
tal, abonado y conservación hasta su total arraigo.

02A00111 0,500 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 2,83
OA000200 0,015 H OFICIAL 2ª 15,09 0,23
OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
P01CFM0094 0,008 M3 AGUA 0,34 0,00
P01CP0078 0,002 TM ABONOS 16,80 0,03
P01CP0080 0,025 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 0,22
P01CP002511 1,000 UD ALOE SAPONARIA 5,40 5,40

Suma la partida................................................................... 9,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,54

09AA20000112 UD PLANTACION AGAPANTHUS AFRICANUS
Plantación de AGAPANTHUS AFRICANUS m-20, incluso excavación, aporte de tie-
rra vegetal, abonado y conservación hasta su total arraigo.

02A00111 0,500 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 2,83
OA000200 0,015 H OFICIAL 2ª 15,09 0,23
OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
P01CFM0094 0,008 M3 AGUA 0,34 0,00
P01CP0078 0,002 TM ABONOS 16,80 0,03
P01CP0080 0,025 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 0,22
P01CP002512 1,000 UD AGAPANTHUS AFRICANUS 5,40 5,40

Suma la partida................................................................... 9,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,54

09AA20000113 UD PLANTACION GRANADOS
Plantación de GRANADO de 1.5 m. de altura y bien ramificadas, presentadas en contai-
ner de 17 cm. de boca. Apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 incluyendo transporte de restos a
vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas,  ¼ de saco de 20 l. de sustrato enri-
quecido, 50 gramos de enrraizantes naturales tipo Terracotem y 25 gramos de abono
15.15.15,  p.p de riego por goteo tipo TECH LINE enterrado.

02A00111 0,500 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 2,83
OA000200 0,015 H OFICIAL 2ª 15,09 0,23
OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
P01CFM0094 0,008 M3 AGUA 0,34 0,00
P01CP0078 0,002 TM ABONOS 16,80 0,03
P01CP0080 0,100 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 0,89
P01CP002513 1,000 UD GRANADO 102,50 102,50
P01CP10078 1,000 L SUBSTRATO ENRIQUECIDO 0,14 0,14
P01CP100078 0,010 KG ENRRAIZANTES NATURALES 16,80 0,17
P01CP110078 0,010 KG ABONO TIPO TERRACOTEM 19,12 0,19
P01CFM1713 1,000 UD P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM 5,60 5,60

Suma la partida................................................................... 112,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 119,64
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09AA2000018 UD PHORMIUM TENAX VARIEGATA

Suministro y plantación de Phormium tenax variegata de 1/1´5m

de altura y bien ramificada, presentado en container de 25cm de bo-

ca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4m incluyendo transporte de res-

tos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 palada

de sustrato enriquecido y 50 gramos de enrraizantes naturales y abo-

no tipo Terracotem o similar.Primeros riegos.

02A00111 0,064 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 0,36
OA000200 0,015 H OFICIAL 2ª 15,09 0,23
OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
P01CFM0094 0,008 M3 AGUA 0,34 0,00
P01CP0078 0,002 TM ABONOS 16,80 0,03
P01CP0080 0,064 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 0,57
P01CP10078 1,000 L SUBSTRATO ENRIQUECIDO 0,14 0,14
P01CP100078 0,010 KG ENRRAIZANTES NATURALES 16,80 0,17
P01CP110078 0,010 KG ABONO TIPO TERRACOTEM 19,12 0,19
P01CP00258 1,000 UD PHORMIUN TENAX VARIEGATA 1-1,5 M 19,11 19,11

Suma la partida................................................................... 21,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,36

09AA20000221 UD EVONYMUS

Suministro y plantación de Evonymus, presentado en container de

25cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4m incluyendo trans-

porte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de hier-

bas, 1 palada de sustrato enriquecido y 50 gramos de enrraizantes na-

turales y abono tipo Terracotem o similar. Primeros riegos.

02A00111 0,064 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 0,36
OA000200 0,015 H OFICIAL 2ª 15,09 0,23
OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
P01CFM0094 0,008 M3 AGUA 0,34 0,00
P01CP0078 0,002 TM ABONOS 16,80 0,03
P01CP0080 0,064 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 0,57
P01CP10078 1,000 L SUBSTRATO ENRIQUECIDO 0,14 0,14
P01CP100078 0,010 KG ENRRAIZANTES NATURALES 16,80 0,17
P01CP110078 0,010 KG ABONO TIPO TERRACOTEM 19,12 0,19
P01CP0026212 1,000 UD EVONYMUS 1,40 1,40

Suma la partida................................................................... 3,38
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,58

Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA N-IV DEL P.K. 633.520 AL P.K. 635.000

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09AA20000222 UD EVONYMUS AUREA

Suministro y plantación de Evonymus Aurea, presentado en contai-

ner de 25cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4m incluyendo

transporte de restos a vertedero. Aportación de tierra vegetal libre de

hierbas, 1 palada de sustrato enriquecido y 50 gramos de enrraizantes

naturales y abono tipo Terracotem o similar. Primeros riegos.

02A00111 0,064 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 0,36
OA000200 0,015 H OFICIAL 2ª 15,09 0,23
OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
P01CFM0094 0,008 M3 AGUA 0,34 0,00
P01CP0078 0,002 TM ABONOS 16,80 0,03
P01CP0080 0,064 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 0,57
P01CP10078 1,000 L SUBSTRATO ENRIQUECIDO 0,14 0,14
P01CP100078 0,010 KG ENRRAIZANTES NATURALES 16,80 0,17
P01CP110078 0,010 KG ABONO TIPO TERRACOTEM 19,12 0,19
P01CP0026213 1,000 UD EVONYMUS AUREA 1,40 1,40

Suma la partida................................................................... 3,38
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,58

09AA200003 M2 PLANTACION GRAMON Y CESPED
Plantación de esquejes de gramón, a razón de 20 esquejes por metro cuadrado,
siembra de semillas de césped, 50 grs. por metro cuadrado, incluso parte propor-
cional de instalación de riego por goteo y automatismos. mantenido hasta su pri-
mer corte.

OA000200 0,080 H OFICIAL 2ª 15,09 1,21
OA000500 0,080 H PEON ORDINARIO 14,41 1,15
P01CP1728 0,050 KG SEMILLA DE CESPED 27,24 1,36
P01CFM0094 0,100 M3 AGUA 0,34 0,03
P01CP0078 0,005 TM ABONOS 16,80 0,08
P01CFM1713 1,000 UD P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM 5,60 5,60

Suma la partida................................................................... 9,43
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,00

09AA2000034 UD ABELIA FLORIBUNDA

 Suministro y plantación de (Abelia floribunda) de 1/1´5m de altura

y bien ramificada, presentado en container de 25cm de boca. Apertu-

ra de hoyo de 0´4x0´4x0´4m incluyendo transporte de restos a verte-

dero. Aportación de tierra vegetal libre de hierbas, 1 palada de sustra-

to enriquecido y 50 gramos de enrraizantes naturales y abono tipo Te-

rracotem o similar, p.p de riego por goteo tipo TECH LINE enterrado

02A00111 0,064 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 0,36
OA000200 0,015 H OFICIAL 2ª 15,09 0,23
OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
P01CFM0094 0,008 M3 AGUA 0,34 0,00
P01CP0078 0,002 TM ABONOS 16,80 0,03
P01CP0080 0,064 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 0,57
P01CP10078 1,000 L SUBSTRATO ENRIQUECIDO 0,14 0,14
P01CP100078 0,010 KG ENRRAIZANTES NATURALES 16,80 0,17
P01CP110078 0,010 KG ABONO TIPO TERRACOTEM 19,12 0,19
P01CP00275 1,000 UD ABELIA FLORIBUNDA 1-1,5 M 30,75 30,75
P01CFM1713 1,000 UD P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM 5,60 5,60

Suma la partida................................................................... 38,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,63

Página 9

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA N-IV DEL P.K. 633.520 AL P.K. 635.000

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09AA300001 UD PALMERA PHOENIX DACTILIFERA
Palmera Phoenix Dactilifera de 4,50 m. de altura de tronco, apertura de hoyo, plan-
tación, abonado y riego, totalmente arraigado y p.p de riego por goteo tipo TECH LINE
enterrado.

02A00111 1,000 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 5,65
OA000200 0,700 H OFICIAL 2ª 15,09 10,56
OA000500 0,849 H PEON ORDINARIO 14,41 12,23
P01CP0080 1,000 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 8,85
P01CP0078 0,004 TM ABONOS 16,80 0,07
P01CFM0094 0,100 M3 AGUA 0,34 0,03
M01BQ0032 0,200 H CAMION GRUA 29,35 5,87
P01CP1718 1,000 UD PALMERA PHOENIX DACTILIFERA 588,02 588,02
P01CFM1713 1,000 UD P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM 5,60 5,60

Suma la partida................................................................... 636,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 38,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 675,09

09AA300004 UD PALMERA WASHINGTONIA
Palmera Washingtonia (WASHINGTONIA ROBUSTA) de 5  m. de altura de tronco en cepe-
llon, apertura de hoyo, plantación, abonado y riego, p.p de riego por goteo tipo TECH LINE en-
terrado. totalmente arraigado.

02A00111 1,000 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 5,65
OA000200 0,700 H OFICIAL 2ª 15,09 10,56
OA000500 0,850 H PEON ORDINARIO 14,41 12,25
P01CP0080 1,000 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 8,85
P01CP0078 0,004 TM ABONOS 16,80 0,07
P01CFM0094 0,100 M3 AGUA 0,34 0,03
M01BQ0032 0,200 H CAMION GRUA 29,35 5,87
P03CP1718 1,000 UD PALMERA WASHINGTONIA 232,95 232,95
P01CFM1713 1,000 UD P.P. RIEGO POR GOTEO Y AUTOM 5,60 5,60

Suma la partida................................................................... 281,83
Costes indirectos ............................... 6,00% 16,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 298,74

09AA400002 UD PAPELERA EN FAROLA
Papelera con sujeción a farola según normativa municipal.

OA000500 0,399 H PEON ORDINARIO 14,41 5,75
OA000100 0,399 H OFICIAL 1ª 15,48 6,18
P01CP1746 1,000 UD PAPELERA 32,61 32,61

Suma la partida................................................................... 44,54
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,21

09AA400003 UD PAPELERA TIPO "BARCELONA"
Papelera tipo "Barcelona" o similar con soporte y cimentación.

02A0002 0,050 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 2,72
OA000500 0,399 H PEON ORDINARIO 14,41 5,75
OA000100 0,399 H OFICIAL 1ª 15,48 6,18
P01CP1745 1,000 UD PAPELERA TIPO "BARCELONA" 79,53 79,53

Suma la partida................................................................... 94,18
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 99,83

09AA400022 UD BANCO "NEOBARCINO"
Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito " Neobarcino"o similar, acabado con una capa
de imprimación y dos capas de oxirón negro forja, totalmente colocado.

02A0002 0,050 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 2,72
OA000100 0,399 H OFICIAL 1ª 15,48 6,18
OA000500 0,399 H PEON ORDINARIO 14,41 5,75
P01CP14522 1,000 UD BANCO 232,95 232,95

Suma la partida................................................................... 247,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 262,46
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09AA500003 UD FORMACION ALCORQUE
Formación de alcorque con bordillo prefabricado de hormigón de 20 x 10 cms. so-
bre solera de hormigón en masa HM-20, incluso avitolado de juntas y formación de
inglete.

02A0011 0,360 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 2,82 1,02
02A0012 0,360 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 0,77 0,28
02A0004 0,240 M3 HORMIGON HM-20 58,58 14,06
08AA001900 0,003 M2 MORTERO DE REGULACION 2,48 0,01
OA000100 0,700 H OFICIAL 1ª 15,48 10,84
OA000500 0,700 H PEON ORDINARIO 14,41 10,09
P01CO0916 4,000 ML BOR. HOR. 100. 20. 10. 7. 1,21 4,84

Suma la partida................................................................... 41,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,61

09AA5000031 UD ALCORQUE TIPO B-TAULAT 0.80 X 0.80
Alcorque tipo b-Taulat o similar.

OA000500 0,700 H PEON ORDINARIO 14,41 10,09
P01CO09131 1,000 UD ALCORQUE TIPO B-TAULAT 0.80 X 0.80 77,34 77,34
P01CO09132 1,000 UD MARCO 0.80 X 0.80 PARA ALCORQUE 10,25 10,25

Suma la partida................................................................... 97,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,54

09AA500006 M3 TIERRA VEGETAL

tierra vegetal aportada y extendida por medios mecánicos, incluso

preparación de la superficie de asiento, carga, transporte, canon y ex-

tendido de la misma. 

OA000500 0,002 H PEON ORDINARIO 14,41 0,03
M01BQ0019 0,003 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,07
M01BQ0004 0,002 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,08
M01BQ0009 0,003 H MOTONIVELADORA 12 F 36,57 0,11
P01CP0080 1,000 M3 TIERRA VEGETAL 8,85 8,85

Suma la partida................................................................... 9,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,69

09AA5000061 M2 CORTEZA DE PINO

Corteza de pino aportada y extendida, incluso preparación de la su-

perficie de asiento, carga, transporte, canon y extendido de la misma. 

OA000500 0,050 H PEON ORDINARIO 14,41 0,72
P01CP00801 0,200 M3 CORTEZA DE PINO 27,95 5,59

Suma la partida................................................................... 6,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,69

10AA000200 M3 EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN
Excavación sin clasificar de la explanación, en cualquier tipo de terreno, incluso ro-
ca y cualquier profundidad, escarificado, refino y compactación de la superficie,
p.p. de entibación y agotamiento, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo
de los productos de la excavación.

OA000500 0,040 H PEON ORDINARIO 14,41 0,58
M01BQ0006 0,020 H PALA CARGADORA CAT-955 S/ORUGAS 42,49 0,85
M01BQ0010 0,005 H VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM 27,49 0,14
M01BQ0018 0,005 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,14
M01BQ0019 0,100 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 2,28

Suma la partida................................................................... 3,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,23
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10AA000500 M3 TERRAPLEN SUELO ADECUADO
Terraplén ejecutado con suelo adecuado procedentes de préstamos, extendido,
compactado en tongadas de 30 cms. al 100 % del Proctor Normal, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento, extendido, humectación, carga y descarga, forma-
ción de pendientes, refino de taludes y canon de extracción.

OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
M01BQ0004 0,005 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,20
M01BQ0009 0,020 H MOTONIVELADORA 12 F 36,57 0,73
M01BQ0010 0,015 H VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM 27,49 0,41
M01BQ0018 0,004 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,11
M01BQ0019 0,004 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,09
P01CFM0001 1,000 M3 SUELO ADECUADO 1,12 1,12

Suma la partida................................................................... 2,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,13

10AA000600 M3 TERRAPLEN MATERIAL PRESTAMOS
Terraplén ejecutado con suelo tolerable procedente de préstamos, extendido, com-
pactado en tongadas de 30 cms. al 95 % del Proctor Normal, incluso preparación
de la superficie de asiento, extendido, humectación, carga y descarga, formación
de pendientes, refino de taludes y canon de extracción.

OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
M01BQ0004 0,005 H PALA CARGADORA S/RUEDAS 39,60 0,20
M01BQ0009 0,020 H MOTONIVELADORA 12 F 36,57 0,73
M01BQ0010 0,012 H VIBROCOMPACTADOR 9-12 TM 27,49 0,33
M01BQ0018 0,004 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,11
M01BQ0019 0,004 H CAMION BASCULANTE 8 M3 22,83 0,09
P01CFM0006 1,000 UD C. EXTRACCION SUELO TOLERABLE 0,42 0,42

Suma la partida................................................................... 2,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,30

10AA000700 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA
Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno, incluso ro-
ca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación de la superficie,
p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y
canon de vertido.

OA000500 0,070 H PEON ORDINARIO 14,41 1,01
M01BQ0002 0,035 H RETROEXCAVADORA 360º 48,69 1,70
M01BQ0011 0,035 H BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR 3,11 0,11

Suma la partida................................................................... 2,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,99

10AA001000 M3 RELLENO DE ZANJAS
Relleno de zanjas con material procedente de su excavación, previa selección de este, com-
pactado por tongadas. 

OA000500 0,070 H PEON ORDINARIO 14,41 1,01
M01BQ0001 0,020 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 0,77
M01BQ0011 0,035 H BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR 3,11 0,11
M01BQ0018 0,010 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,27

Suma la partida................................................................... 2,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,29

10AA001100 M3 RELLENO DE ZANJAS CON SEÑALIZACI
Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, compac-
tado, incluso material de señalización del servicio.

OA000100 0,070 H OFICIAL 1ª 15,48 1,08
M01BQ0001 0,020 H RETROEXCAVADORA 180º 38,44 0,77
M01BQ0011 0,035 H BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR 3,11 0,11
M01BQ0018 0,010 H CAMIÓN CUBA 10000 L 27,49 0,27
P01M2000 1,000 ML CINTA SEÑALIZACION 0,06 0,06

Suma la partida................................................................... 2,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,43
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11AB000100 ML CANALIZACION SIMPLE D=100
Canalización formada por simple tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., pro-
tección de hormigón HM-20, incluso alambre guía.

02A0004 0,100 M3 HORMIGON HM-20 58,58 5,86
OA000100 0,010 H OFICIAL 1ª 15,48 0,15
OA000500 0,020 H PEON ORDINARIO 14,41 0,29
P01CNM0014 1,000 ML CABLE DESNUDO CU 35 MM2 1,06 1,06
P01CNM0174 1,000 ML ALAMBRE GUIA 2 MM 0,07 0,07
P01CNM0390 1,000 ML TUBO P.V.C. D=100 CORRUGADO 1,50 1,50

Suma la partida................................................................... 8,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,47

11AB000200 ML CANALIZACION DOBLE D=100
Canalización formada por doble tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de
hormigón HM-20, incluso alambre guía.

02A0002 0,110 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 5,99
OA000100 0,014 H OFICIAL 1ª 15,48 0,22
OA000500 0,030 H PEON ORDINARIO 14,41 0,43
P01CNM0014 1,000 ML CABLE DESNUDO CU 35 MM2 1,06 1,06
P01CNM0174 2,000 ML ALAMBRE GUIA 2 MM 0,07 0,14
P01CNM0390 2,000 ML TUBO P.V.C. D=100 CORRUGADO 1,50 3,00

Suma la partida................................................................... 10,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,49

11AB000400 ML CANALIZACION CUADRUPLE D=100
Canalización formada por cuadruple tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm.,
protección de hormigón H-150, incluso alambre guía.

02A0002 0,180 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 9,80
OA000100 0,020 H OFICIAL 1ª 15,48 0,31
OA000500 0,040 H PEON ORDINARIO 14,41 0,58
P01CNM0014 1,000 ML CABLE DESNUDO CU 35 MM2 1,06 1,06
P01CNM0174 4,000 ML ALAMBRE GUIA 2 MM 0,07 0,28
P01CNM0390 4,000 ML TUBO P.V.C. D=100 CORRUGADO 1,50 6,00

Suma la partida................................................................... 18,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,11

11AB000800 UD ARQUETA A.P. 50 X 50
Arqueta de 50 x 50 cms. de hormigón prefabricado, según detalle de plano, solera
de hormigón H-150, tapa y cerco de fundición dúctil, incluso excavación y transpor-
te de productos sobrantes a vertedero autorizado.

02A00111 0,560 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 3,16
02A00121 0,560 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 0,77 0,43
OA000100 1,998 H OFICIAL 1ª 15,48 30,93
OA000500 1,998 H PEON ORDINARIO 14,41 28,79
P01CEM0083 0,056 TM GRAVA Y GRAVILLA DE RIO 5,54 0,31
P01CÑM0463 1,000 UD TAPA Y CERCO F. D. 50 X 50 21,28 21,28
P01CÑM0470 1,000 UD ARQUETA PREFABRICADA 50 X 50 30,81 30,81

Suma la partida................................................................... 115,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 122,65
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11AB0008001 UD ARQUETA SEMAFÓRICA 60 X 60
Arqueta de 60 x 60 cms. de hormigón prefabricado, según detalle de plano, solera
de hormigón HM-20, tapa y cerco de fundición dúctil, incluso excavación y transpor-
te de productos sobrantes a vertedero autorizado.

02A00111 0,560 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 3,16
02A00121 0,560 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 0,77 0,43
OA000100 1,998 H OFICIAL 1ª 15,48 30,93
OA000500 1,998 H PEON ORDINARIO 14,41 28,79
P01CEM0083 0,056 TM GRAVA Y GRAVILLA DE RIO 5,54 0,31
P01CÑM04701 1,000 UD ARQUETA PREFABRICADA 60 X 60 30,81 30,81
P01CÑM04631 1,000 UD TAPA Y CERCO F. D. 60 X 60 21,28 21,28

Suma la partida................................................................... 115,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 122,65

11AB0009001 UD CIMENTACION PARA BÁCULO SEMAFÓRICO DE 1 X 1 X 1
Cimentación para báculo semafórico de 1 x 1 x 1 mts con hormigón H -
150, excavada en cualquier clase de terreno, incluso codo de PVC, carga y
transporte de sobrantes a vertedero

02A0004 1,000 M3 HORMIGON HM-20 58,58 58,58
02A00111 1,000 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 5,65
02A00121 1,000 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 0,77 0,77
OA000100 0,500 H OFICIAL 1ª 15,48 7,74
OA000500 0,500 H PEON ORDINARIO 14,41 7,21

Suma la partida................................................................... 79,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,75

11AB0009002 UD CIMENTACION PARA COLUMNA SEMAFÓRICO DE 0.50 X 0.50 X 0.60
Cimentación para columna semafórica de 0.50 x 0.50 x 0.60 mts con hormi-
gón H - 150, excavada en cualquier clase de terreno, incluso codo de PVC,
carga y transporte de sobrantes a vertedero c/ rotura y reposición de solería

02A0004 0,150 M3 HORMIGON HM-20 58,58 8,79
02A00111 0,150 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 0,85
02A00121 0,150 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 0,77 0,12
OA000100 0,500 H OFICIAL 1ª 15,48 7,74
OA000500 0,500 H PEON ORDINARIO 14,41 7,21

Suma la partida................................................................... 24,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,19

11AB0009003 UD CIMENTACION PARA ARMARIO REGULADOR DE 0.55 X 0.75
Cimentación para columna semafórica de 0.50 x 0.50 x 0.60 mts con hormi-
gón H - 150, excavada en cualquier clase de terreno, incluso codo de PVC,
carga y transporte de sobrantes a vertedero c/ rotura y reposición de solería

02A0004 0,248 M3 HORMIGON HM-20 58,58 14,53
02A00111 0,248 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 1,40
02A00121 0,248 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 0,77 0,19
OA000100 0,500 H OFICIAL 1ª 15,48 7,74
OA000500 0,500 H PEON ORDINARIO 14,41 7,21

Suma la partida................................................................... 31,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,93

11AB0009004 UD BASAMENTO DE 1.30 X 1.30 X 1.10
Ud. Basamento de 1.30 x 1.30 x 1.10 mts. con hormigón HM - 20 para pos-
te de TVCC

02A0004 1,859 M3 HORMIGON HM-20 58,58 108,90
02A00111 1,859 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 10,50
02A00121 1,859 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 0,77 1,43
OA000100 1,000 H OFICIAL 1ª 15,48 15,48
OA000500 1,000 H PEON ORDINARIO 14,41 14,41

Suma la partida................................................................... 150,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 159,76

Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA N-IV DEL P.K. 633.520 AL P.K. 635.000

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11BA000500 ML CANALIZACION M. T. 6 D=160 MM
Canalización de Media Tensión, formada por seis tuberías de PE corrugado de D=160 mm.,
protección de hormigón HM-15, incluso alambre guía.

02A0002 0,420 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 22,88
OA000100 0,150 H OFICIAL 1ª 15,48 2,32
OA000500 0,150 H PEON ORDINARIO 14,41 2,16
P01CNM0174 6,000 ML ALAMBRE GUIA 2 MM 0,07 0,42
P01CNM0395 6,000 ML TUBO CORRUGADO PE 160 MM 2,69 16,14

Suma la partida................................................................... 43,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,56

11BA001001 UD ARQUETA REGISTRO BAJA TENSION
Arqueta para registro de canalizaciones de Baja Tensión, de hormigón prefabrica-
do de 90,50 x 81,50 cm y tapa metálica de 65 x 75 cms., incluso excavación, carga
y transporte de tierras a vertedero autorizado.

02A00111 2,150 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 12,15
OA000100 5,993 H OFICIAL 1ª 15,48 92,77
OA000500 5,993 H PEON ORDINARIO 14,41 86,36
P01CÑM0468 1,000 UD MARCO Y TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 65 X 75 49,28 49,28
P01CÑM0469 1,000 UD ARQUETA PREFABRICADA 90,5 X 81,5 51,25 51,25

Suma la partida................................................................... 291,81
Costes indirectos ............................... 6,00% 17,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 309,32

11BA001203 UD TUBO GALVANIZADO 4" CON HERRAJES
Tubo galvanizado de 4" con herrajes de sujección para protección de cables eléctricos, inclui-
dos herrajes. Colocado, totalmente terminado.

OA000100 0,300 H OFICIAL 1ª 15,48 4,64
OA000500 0,300 H PEON ORDINARIO 14,41 4,32
P01CRCM100 1,000 ML TUBO GALV. 4" 25,46 25,46

Suma la partida................................................................... 34,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 36,49

11BA001522 ML DESMONTAJE DE LINEA AEREA EXISTENTE
Desmontaje de línea aérea 15/20 kV existente s/C, con p.p. de dos apoyos metáli-
cos. Traslado de retos a vertedero adecuado. 

OA000100 0,010 H OFICIAL 1ª 15,48 0,15
OA000500 0,150 H PEON ORDINARIO 14,41 2,16

Suma la partida................................................................... 2,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,45

11CA0003011 ML CANALIZACION  4 D=160 MM
Canalización  formada por cuadruple tubería de P.V.C. rígido de D=160 mm., pro-
tección de hormigón HM-15, incluso alambre guía y cinta de señalización.

02A0002 0,200 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 10,89
OA000100 0,100 H OFICIAL 1ª 15,48 1,55
OA000500 0,100 H PEON ORDINARIO 14,41 1,44
P01CNM0174 4,000 ML ALAMBRE GUIA 2 MM 0,07 0,28
P01CNM0394 4,000 ML TUBO RIGIDO PVC 160 MM 2,69 10,76

Suma la partida................................................................... 24,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,42
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11CA001500 UD ARQUETA REGISTRO BAJA TENSION A1
Arqueta para registro de canalizaciones de baja tensión tipo A1, de hormigón prefabricado de
90,50 x 81,50 cm y marco y tapa de fundición dúctil de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos
según Oficina de Coordinación del Subsuelo, incluso excavación, carga y transporte de tie-
rras a vertedero autorizado.

02A00111 1,900 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 10,74
OA000100 5,000 H OFICIAL 1ª 15,48 77,40
OA000500 5,000 H PEON ORDINARIO 14,41 72,05
P01CÑM0468 1,000 UD MARCO Y TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 65 X 75 49,28 49,28
P01CÑM0469 1,000 UD ARQUETA PREFABRICADA 90,5 X 81,5 51,25 51,25

Suma la partida................................................................... 260,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 276,36

12AA000200 UD P. REGISTRO 1,2 M DIAMET H=2-3 M
Pozo de registro de 1,2 m. de diámetro interior, de 2 a 3 m. de profundidad, con
muros de hormigón armado H-200 de 25 cms. de espesor, solera de hormigón ar-
mado H-200 de 25 cms. banqueta interior con el mismo tipo de material, pates de
acero forrados de polipropileno, tapa de fundición dúctil, excavación y transporte,
totalmente terminado.

02A0001 0,284 M3 HORMIGON EN MASA HM-10 43,60 12,38
02A0004 3,438 M3 HORMIGON HM-20 58,58 201,40
02A0011 12,354 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 2,82 34,84
02A0021 29,306 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14,80 433,73
02A0025 150,000 KG ACERO AEH-400 S 0,89 133,50
OA000100 7,000 H OFICIAL 1ª 15,48 108,36
OA000500 7,000 H PEON ORDINARIO 14,41 100,87
P01CIBM195 10,000 UD PATE HIERRO Y POLIPROPILENO 2,80 28,00
P01CIBM199 1,000 UD TAPA POZO SAN. F.D. D=60 84,56 84,56

Suma la partida................................................................... 1.137,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 68,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.205,90

12AA0008001 UD P. REGISTRO 2,5 X 2,5 M  H=3-4 M
Pozo de registro de 2,5 x 2,5 m interior y de 3 a 4 m de profundidad, con muros de
hormigón armado H-250 de 25 cms de espesor, solera del mismo material de 25
cms., pates de acero forrados de polipropileno, tapa de fundición dúctil, excava-
ción y transporte de productos sobrantes a vertedero.Totalmente terminado.

02A0001 0,845 M3 HORMIGON EN MASA HM-10 43,60 36,84
02A0005 14,595 M3 HORMIGON HA-25 63,40 925,32
02A0011 48,938 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 2,82 138,01
02A0021 93,000 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14,80 1.376,40
02A0025 1.572,130 KG ACERO AEH-400 S 0,89 1.399,20
OA000100 8,000 H OFICIAL 1ª 15,48 123,84
OA000500 8,000 H PEON ORDINARIO 14,41 115,28
P01CIBM195 16,000 UD PATE HIERRO Y POLIPROPILENO 2,80 44,80
P01CIBM199 1,000 UD TAPA POZO SAN. F.D. D=60 84,56 84,56

Suma la partida................................................................... 4.244,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 254,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.498,91
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12AA001400 UD IMBORNAL SIFONICO
Imbornal sifónico de fábrica de ladrillo de medio pie, con rejilla de fundición de 45 x
45 cms., Tipo FORTH, solera de hormigón en masa tipo H-20 de 15 cms., encofra-
do y desencofrado, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento tipo
M-40, incluso buzón, excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero.

02A0004 0,150 M3 HORMIGON HM-20 58,58 8,79
02A0007 0,300 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40 47,41 14,22
02A0011 0,600 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 2,82 1,69
02A0012 0,600 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 0,77 0,46
02A0021 1,700 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14,80 25,16
OA000100 2,996 H OFICIAL 1ª 15,48 46,38
OA000500 2,996 H PEON ORDINARIO 14,41 43,17
P01CDM0081 0,120 TM ARENA DE RIO 5,54 0,66
P01CIBM202 1,000 UD REJILLA 45 X 45 FUNDICION 75,61 75,61
P01CJM0534 0,200 MI LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM 112,00 22,40

Suma la partida................................................................... 238,54
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 252,85

12AA003000 UD POZO DE REGISTRO DE 1,2 M DIAMET
Pozo de registro de 1,2 m. de diámetro interior, hasta 2 m. de profundidad, con muros de fá-
brica de ladrillo de 1 pie de espesor, solera de hormigón H-150 de 20 cms. banqueta interior
con el mismo tipo de material, pates de acero forrados de polipropileno, tapa de fundición dúc-
til, bruñido interior, excavación y transporte, totalmente terminado.

02A0002 0,649 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 35,35
02A0007 0,900 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40 47,41 42,67
02A0011 4,190 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 2,82 11,82
OA000100 6,000 H OFICIAL 1ª 15,48 92,88
OA000500 6,000 H PEON ORDINARIO 14,41 86,46
P01CIBM195 7,000 UD PATE HIERRO Y POLIPROPILENO 2,80 19,60
P01CIBM199 1,000 UD TAPA POZO SAN. F.D. D=60 84,56 84,56
P01CJM0534 1,148 MI LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM 112,00 128,58

Suma la partida................................................................... 501,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 30,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 532,04

12CA000300 ML TUBERIA P.V.C. D=20 CM.
Tubería de P.V.C. de 20 cm. de diámetro interior de enchufe y campana con junta
elástica, protección de hormigón HM-15 de 30 x 40 cms, compactado. Totalmente
colocada.

02A0002 0,120 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 6,54
OA000100 0,150 H OFICIAL 1ª 15,48 2,32
OA000500 0,150 H PEON ORDINARIO 14,41 2,16
P01CIAM192 1,000 ML TUBERIA P.V.C. D=20 CM 6,16 6,16

Suma la partida................................................................... 17,18
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,21

12CA000500 ML TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=40 CM
Tubería de hormigón vibroprensado de 40 cm. de diámetro interior de enchufe y
campana con junta elástica, clase R, sobre capa de 10 cm. de espesor de material
granular de tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm compactado por picado. Total-
mente colocada.

M01BQ0032 0,090 H CAMION GRUA 29,35 2,64
OA000100 0,279 H OFICIAL 1ª 15,48 4,32
OA000500 0,279 H PEON ORDINARIO 14,41 4,02
P01CEM0077 0,100 M3 MATERIAL GRANULAR 5-25 MM 5,46 0,55
P01CIAM182 1,000 ML TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=40 CM 8,69 8,69

Suma la partida................................................................... 20,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,43
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12CA000700 ML TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=50 CM
Tubería de hormigón vibroprensado de 50 cm. de diámetro interior de enchufe y
campana con junta elástica, clase R, sobre capa de 10 cm. de espesor de material
granular de tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm compactado por picado. Total-
mente colocada.

M01BQ0032 0,100 H CAMION GRUA 29,35 2,94
OA000100 0,279 H OFICIAL 1ª 15,48 4,32
OA000500 0,279 H PEON ORDINARIO 14,41 4,02
P01CEM0077 0,110 M3 MATERIAL GRANULAR 5-25 MM 5,46 0,60
P01CIAM183 1,000 ML TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=50 CM 20,98 20,98

Suma la partida................................................................... 32,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,83

12CA000800 ML TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=60 CM
Tubería de hormigón vibroprensado de 60 cm. de diámetro interior de enchufe y
campana con junta elástica, clase R, sobre capa de 10 cm. de espesor de material
granular de tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm compactado por picado. Total-
mente colocada.

P01CIAM184 1,000 ML TUBERIA H. VIBROPRENSADO D=60 CM 28,42 28,42
P01CEM0077 0,121 M3 MATERIAL GRANULAR 5-25 MM 5,46 0,66
OA000500 0,279 H PEON ORDINARIO 14,41 4,02
OA000100 0,279 H OFICIAL 1ª 15,48 4,32
M01BQ0032 0,120 H CAMION GRUA 29,35 3,52

Suma la partida................................................................... 40,94
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,40

12CA001401 ML TUBERIA H. ARMADO D=200 CMS
Tubería de hormigón armado de 200 cm. de diámetro interior de enchufe y campa-
na con junta elástica,sobre capa de 35 cm. de espesor y relleno hasta riñones con
hormigón HM-15 compactado. Totalmente colocada.

02A0002 2,500 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 136,18
M01BQ0029 0,005 H VIBRADOR 1,06 0,01
M01BQ0032 0,600 H CAMION GRUA 29,35 17,61
OA000100 0,650 H OFICIAL 1ª 15,48 10,06
OA000500 2,000 H PEON ORDINARIO 14,41 28,82
P01CIAM191 1,000 ML TUBERIA H. ARMADO D=200 CM 282,01 282,01

Suma la partida................................................................... 474,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 28,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 503,17

12E00005 UD CONEXIÓN ACOMETIDA SANEAMIENTO
Conexión de saneamiento a pozo existente.

02A0007 0,010 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40 47,41 0,47
OA000100 1,000 H OFICIAL 1ª 15,48 15,48
OA000500 2,000 H PEON ORDINARIO 14,41 28,82
P01CJM0534 0,010 MI LADRILLO MACIZO PERF. 7 CM 112,00 1,12

Suma la partida................................................................... 45,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 48,64

13AA000100 UD SEÑAL STOP
Señal reflexiva tipo B-300 octogonal de 60 cms. incluso poste circular de 3 m. y ci-
mentación. Completamente colocada.

02A0004 0,064 M3 HORMIGON HM-20 58,58 3,75
OA000100 0,399 H OFICIAL 1ª 15,48 6,18
OA000500 0,799 H PEON ORDINARIO 14,41 11,51
P01CQM1591 1,000 UD SEÑAL B-300 STOP 60 CMS 60,48 60,48
P01CQM1586 3,000 ML POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO 10,31 30,93
P01CQM1587 1,000 UD JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO 0,75 0,75

Suma la partida................................................................... 113,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 120,42
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13AA000112 UD PIVOTE TIPO H-75
Pivote para delimitacion de zona rodada tipo H-75. Completamente colocado.

OA000100 0,200 H OFICIAL 1ª 15,48 3,10
OA000500 0,200 H PEON ORDINARIO 14,41 2,88
P01CQM1587 1,000 UD JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO 0,75 0,75
P01CQM152245 1,000 UD PIVOTE H-75 8,85 8,85

Suma la partida................................................................... 15,58
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,51

13AA000200 UD SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO
Señal reflexiva triangular de peligro de 70 cms. de lado, incluso poste de 3 m. y ci-
mentación. Completamente colocada.

02A0002 0,060 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 3,27
OA000100 0,399 H OFICIAL 1ª 15,48 6,18
OA000500 0,799 H PEON ORDINARIO 14,41 11,51
P01CQM1586 3,000 ML POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO 10,31 30,93
P01CQM1587 1,000 UD JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO 0,75 0,75
P01CQM1589 1,000 UD SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO 70 CM 58,75 58,75

Suma la partida................................................................... 111,39
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,07

13AA000300 UD SEÑAL PROHIBICION Y OBLIGACION
Señal reflexiva de prohibición y obligación de 60 cms. de diámetro, incluso poste
de 3 m. y cimentación. Completamente colocada.

02A0002 0,060 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 3,27
OA000100 0,399 H OFICIAL 1ª 15,48 6,18
OA000500 0,799 H PEON ORDINARIO 14,41 11,51
P01CQM1586 3,000 ML POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO 10,31 30,93
P01CQM1587 1,000 UD JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO 0,75 0,75
P01CQM1588 1,000 UD SEÑAL PROHIBICION D=60 CM 54,51 54,51

Suma la partida................................................................... 107,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 113,58

13AA000400 UD SEÑAL INFORMACION
Señal reflexiva de informacion de 60 cms. de lado incluso poste de 3 m. y cimenta-
ción. Completamente colocada.

02A0002 0,064 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 3,49
OA000100 0,399 H OFICIAL 1ª 15,48 6,18
OA000500 0,799 H PEON ORDINARIO 14,41 11,51
P01CQM1585 1,000 UD SEÑAL INFORMACION 60 CMS REFLECT 59,37 59,37
P01CQM1586 3,000 ML POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO 10,31 30,93
P01CQM1587 1,000 UD JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO 0,75 0,75

Suma la partida................................................................... 112,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,96

13AA000500 M2 SUPERFICIE PINTADA TERMOPLÁSTICO EN FRIO DE DOS COMPONENTES
Superficie pintada con pintura reflectante termoplástica en frío de dos componentes en líneas
de parada, flechas, stop, cebreado, incluso premarcaje.

OA000200 0,300 H OFICIAL 2ª 15,09 4,53
M01BQ0026 0,150 H SENOVENTE PESADA HOFMAN 38,89 5,83
P01CQM2357 1,500 M2 PINTURA TERMOPLASTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES 2,35 3,53

Suma la partida................................................................... 13,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,72
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13AA000600 ML MARCA VIAL PINTURA REFLECTANTE
Marca vial a base de pintura acrílica especial ciudad, de 10 cms. de ancho, incluso premarca-
je.

OA000200 0,010 H OFICIAL 2ª 15,09 0,15
P01CQM1357 0,065 KG PINTURA REFLECTANTE ACRILICA ESPECIAL CIUDAD 1,01 0,07
M01BQ0026 0,005 H SENOVENTE PESADA HOFMAN 38,89 0,19

Suma la partida................................................................... 0,41
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,43

13AA001400 M2 PANEL INFORMACION
Panel reflexivo de informacion, incluso postes de 3 m., cimentación y pintura. Com-
pletamente colocado.

02A0002 0,128 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 6,97
OA000100 0,399 H OFICIAL 1ª 15,48 6,18
OA000500 0,799 H PEON ORDINARIO 14,41 11,51
P01CQM1586 3,000 ML POSTE GALVANIZADO CIRCULAR SEÑAL TRAFICO 10,31 30,93
P01CQM1587 1,000 UD JUEGO TORNILLERIA S. TRAFICO 0,75 0,75
P01CQM1590 1,000 M2 SEÑAL INFORMACION 118,34 118,34

Suma la partida................................................................... 174,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 185,16

13AA001601 ML BANDA SONORA
Banda sonora de 50 cm de anchura a base de pintura y tacos de pintura de dimen-
siones 100 x 50 x 10 mm distribuidos entre filas con una dotación de 15 tocos por
metro lineal, icluso premarcaje y catalizador. Totalmente terminado. 

OA000200 0,300 H OFICIAL 2ª 15,09 4,53
P01CQM1357 1,500 KG PINTURA REFLECTANTE ACRILICA ESPECIAL CIUDAD 1,01 1,52
M01BQ0026 0,150 H SENOVENTE PESADA HOFMAN 38,89 5,83
P01CZ0020 15,000 UD TACO DE DIMENSIONES 100 X 50 X 10 0,70 10,50

Suma la partida................................................................... 22,38
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,72

15AA000200 ML C. TELEFONICA 4 TUBOS D=110 MM
Canalización telefónica formada por cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de diá-
metro, protección de hormigón en masa H-150, incluso alambre guía.

02A0002 0,150 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 54,47 8,17
OA000100 0,129 H OFICIAL 1ª 15,48 2,00
OA000500 0,129 H PEON ORDINARIO 14,41 1,86
P01CNM0391 4,000 ML TUBO RIGIDO PVC 110 MM 1,50 6,00
P01CNM0174 4,000 ML ALAMBRE GUIA 2 MM 0,07 0,28

Suma la partida................................................................... 18,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,41

15BA000200 UD ARQUETA TIPO D
Arqueta tipo D de hormigón armado H-175.

02A00111 2,000 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 5,65 11,30
02A0003 1,000 M3 HORMIGON HM-17,5 54,77 54,77
02A0021 4,360 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14,80 64,53
02A0025 95,000 KG ACERO AEH-400 S 0,89 84,55
OA000100 1,498 H OFICIAL 1ª 15,48 23,19
OA000500 1,998 H PEON ORDINARIO 14,41 28,79
P01CGM0164 5,280 KG ACERO PERFIL ANGULAR 0,51 2,69
P01CÑM0172 1,000 UD TAPA PARA ARQUETA TIPO D 252,02 252,02
M01BQ0029 0,150 H VIBRADOR 1,06 0,16
P01CFM0005 1,000 UD ROTULACION 10,36 10,36

Suma la partida................................................................... 532,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 31,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 564,30
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18AA000100 UD CUADRO MANDO AUTOMATICO 160 A
Cuadro de mandos automatico de 160 a. con modulo de polyester para la instalación de los
transformadores de intensidad y regleta de verificación, colocado, conexionado y puesto a
punto.
.

OA000100 7,991 H OFICIAL 1ª 15,48 123,70
OA000500 15,981 H PEON ORDINARIO 14,41 230,29
P01CRAM020 10,000 ML CONDUCTOR CU 4 (1X50) MM2 11,44 114,40
P01CRE1527 1,000 UD DESCONECTADOR III 160 A. 70,37 70,37
P01CRE1700 4,000 UD CONTACTOR III 160 A. 129,27 517,08
P01CRE2611 1,000 UD RELOJ ASTRONOMICO DATA AST 199,79 199,79
P01CRIM676 2,000 UD INTEP. MAGNETICO I-5A. 5,71 11,42
P01CRIM703 1,000 UD INTEP. AUTOMT. MAGT. 4P-200A. 376,56 376,56
P01CRK1161 2,000 UD PORTAFUSIBLE 25 A. 1,33 2,66
P01CRK1162 12,000 UD PORTAFUSIBLE 40 A. 1,59 19,08
P01CRK1166 3,000 UD PORTAFUSIBLE 160 A. 3,60 10,80
P01CRK1254 2,000 UD CARTUCHO FUSIBLE 4-25 A. 0,30 0,60
P01CRK1256 15,000 UD CARTUCHO FUSIBLE 80-100 A. 0,91 13,65
P01CRM1356 1,000 UD CONJ. ARMARIO DE POLIESTER AL PUBLICO < 63 A 784,49 784,49
TT000120 3,000 UD INT. DIF. 4P, 500mA, 40A, CLASE A, SUPERINMUNIZADO 228,29 684,87
P01CRM1612 1,000 UD PEDESTAL ARMARIO A. PUBLICO 50,40 50,40

Suma la partida................................................................... 3.210,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 192,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.402,77

18BA0001510 UD DESPLAZAMIENTO DE PUNTO DE LUZ
Desmontaje y montaje en nuevo emplazamiento de punto de luz sin especificar. Colocada, co-
nexionada y luciendo.

02A0003 1,000 M3 HORMIGON HM-17,5 54,77 54,77
02A0011 1,000 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 2,82 2,82
M01BQ0032 1,000 H CAMION GRUA 29,35 29,35
OA000100 4,200 H OFICIAL 1ª 15,48 65,02
OA000500 8,400 H PEON ORDINARIO 14,41 121,04
P01CRAM026 14,000 ML CONDUCTOR CU 2 X 2.5 MM2 0,67 9,38
P01CRB1158 1,000 UD PICA DE TIERRA COMPLETA 6,63 6,63

Suma la partida................................................................... 289,01
Costes indirectos ............................... 6,00% 17,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 306,35

18BA001552 UD COLUMNA CURVA DE 10 M. 1 X 250 W VSAP + 1 X 100 W HAL. INDAL
Columna 10 m. de altura, galvanizada con dos luminarias, formada por carcasa de aluminio,
pintada con epoxi-poliester, cerrada con cristal liso templado, con lampara y equipo de 250 W
V.S.A.P. y 100 W HAL respectivamente, incluso basamento, colocada, conexionada y lucien-
do. Equipo de doble nivel.

OA000100 1,977 H OFICIAL 1ª 15,48 30,60
OA000500 3,954 H PEON ORDINARIO 14,41 56,98
02A0003 0,800 M3 HORMIGON HM-17,5 54,77 43,82
02A0011 0,800 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 2,82 2,26
P01CRJM964 1,000 UD LAMPARA 250 W. V.S.A.P. 32,04 32,04
P01CRBM344 2,000 UD COFREDS PARA A.P. FUSIBLES 8,55 17,10
P01CRAM026 22,000 ML CONDUCTOR CU 2 X 2.5 MM2 0,67 14,74
P01CRB1158 1,000 UD PICA DE TIERRA COMPLETA 6,63 6,63
M01BQ0032 0,500 H CAMION GRUA 29,35 14,68
P01CRJM0964 2,000 UD LAMPARA 100 W. HAL. 32,04 64,08
P01CRB11465 1,000 UD COLUMNA 10 M TIPO  JEREZ DE INDAL O SIMILAR, CON 2

LUMINARIAS HARMONY Y PERNOS
1.825,40 1.825,40

Suma la partida................................................................... 2.108,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 126,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.234,83
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18DA000202 ML CONDUCTOR 2 (1 X 6)+ TT(1x16) + 2 X 2,5 MM2
Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 2 (1 X 6) MM2 incluida linea
equipotencial aislada de 16 mm2 y conductor de sincronización para cambio de nivel. Coloca-
do en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

OA000200 0,008 H OFICIAL 2ª 15,09 0,12
P01CRAM002 1,000 ML CONDUCTOR CU 2 (1 X 6) MM2 1,03 1,03
OA000500 0,008 H PEON ORDINARIO 14,41 0,12
P01CRAM013 1,000 ML CONDUCTOR CU 1X16 MM2 1,01 1,01
P01CRAM036 2,000 ML CONDUCTOR CU 1 X 2.5 MM2 0,56 1,12

Suma la partida................................................................... 3,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,60

18DA000303 ML CONDUCTOR 3 (1 X 6)+ TT(1x16) + 2 X 2,5 MM2
Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 3 (1 X 6) MM2 incluida linea
equipotencial aislada de 16 mm2 y conductor de sincronización para cambio de nivel. Coloca-
do en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

OA000200 0,008 H OFICIAL 2ª 15,09 0,12
P01CRAM003 1,000 ML CONDUCTOR CU 3 (1 X 6) MM2 1,55 1,55
OA000500 0,008 H PEON ORDINARIO 14,41 0,12
P01CRAM013 1,000 ML CONDUCTOR CU 1X16 MM2 1,01 1,01
P01CRAM036 2,000 ML CONDUCTOR CU 1 X 2.5 MM2 0,56 1,12

Suma la partida................................................................... 3,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,16

18DA000402 ML CONDUCTOR 4 (1 X 6)+ TT(1x16) + 2 X 2,5 MM2
Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 4 (1 X 6) MM2 incluida linea
equipotencial aislada de 16 mm2 y conductor de sincronización para cambio de nivel. Coloca-
do en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

OA000200 0,008 H OFICIAL 2ª 15,09 0,12
OA000500 0,008 H PEON ORDINARIO 14,41 0,12
P01CRAM004 1,000 ML CONDUCTOR CU 4 (1 X 6) MM2 2,06 2,06
P01CRAM013 1,000 ML CONDUCTOR CU 1X16 MM2 1,01 1,01
P01CRAM036 2,000 ML CONDUCTOR CU 1 X 2.5 MM2 0,56 1,12

Suma la partida................................................................... 4,43
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,70

18DA000502 ML CONDUCTOR 4 (1X10) + TT(1x16) + 2 X 2,5 MM2
Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 4 (1 X 10) MM2 incluida linea
equipotencial aislada de 16 mm2 y conductor de sincronización para cambio de nivel.. Coloca-
do en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

OA000200 0,011 H OFICIAL 2ª 15,09 0,17
OA000500 0,011 H PEON ORDINARIO 14,41 0,16
P01CRAM008 1,000 ML CONDUCTOR CU 4 (1X10)MM2 2,86 2,86
P01CRAM013 1,000 ML CONDUCTOR CU 1X16 MM2 1,01 1,01
P01CRAM036 2,000 ML CONDUCTOR CU 1 X 2.5 MM2 0,56 1,12

Suma la partida................................................................... 5,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,64
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18DA000603 ML CONDUCTOR 4 (1X16)+ TT(1x16) + 2 X 2,5 MM2
Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 4 (1 X 16) MM2 incluida linea
equipotencial aislada de 16 mm2 y conductor de sincronización para cambio de nivel.. Coloca-
do en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

OA000200 0,016 H OFICIAL 2ª 15,09 0,24
OA000500 0,016 H PEON ORDINARIO 14,41 0,23
P01CRAM012 1,000 ML CONDUCTOR CU 4 (1X16)MM2 4,03 4,03
P01CRAM013 1,000 ML CONDUCTOR CU 1X16 MM2 1,01 1,01
P01CRAM036 2,000 ML CONDUCTOR CU 1 X 2.5 MM2 0,56 1,12

Suma la partida................................................................... 6,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,03

18DA000604 ML CONDUCTOR 4 (1X25)+ TT(1x16) + 2 X 2,5 MM2
Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 4 (1 X 25) MM2 incluida linea
equipotencial aislada de 16 mm2 y conductor de sincronización para cambio de nivel. Coloca-
do en tubo subterraneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.

OA000100 0,016 H OFICIAL 1ª 15,48 0,25
OA000300 0,016 H AYUDANTE 14,77 0,24
OA000500 0,016 H PEON ORDINARIO 14,41 0,23
P01CRAM016 1,000 ML CONDUCTOR CU 4 (1X25)MM2 5,81 5,81
P01CRAM013 1,000 ML CONDUCTOR CU 1X16 MM2 1,01 1,01
P01CRAM036 2,000 ML CONDUCTOR CU 1 X 2.5 MM2 0,56 1,12

Suma la partida................................................................... 8,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,18

18EA000900 PA LEGALIZACION Y CONTRATO
Legalización y contrato con C.S.E. del proyecto a justificar.

P01CREM428 1,000 UD LEGALIZACION 1.981,23 1.981,23

Suma la partida................................................................... 1.981,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 118,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.100,10

18FA000150 UD TRASLADO DE LOGOTIPO LUMINOSO
Traslado de logotipo luminoso existente, incluido basamentos, pernos y pica de tie-
rra. Totalmente montada, conexionada y luciendo.

OA000100 1,942 H OFICIAL 1ª 15,48 30,06
OA000500 3,883 H PEON ORDINARIO 14,41 55,95
02A0011 0,800 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO 2,82 2,26
02A0005 0,800 M3 HORMIGON HA-25 63,40 50,72
P01CRL1158 1,000 UD PICA DE TIERRA COMPLETA 23,30 23,30
02AA001410 1,000 M2 REPOSICIÓN ZANJA 0,8 EN ACERADO 45,48 45,48
M01BQ0032 1,000 H CAMION GRUA 29,35 29,35
P01CREM343 1,000 UD CONJUNTO DE PERNOS DE ANCLAJE 22,40 22,40

Suma la partida................................................................... 259,52
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 275,09

18FA000200 UD DESMONTAJE O DESPLAZAMIENTO DE MASTIL BANDERAS Y LOGOTIPOS COMERCIOS
Desmontaje o desplazamiento de mastil porta banderas o logotipos de comercios y
traslado de los materiales al punto indicado por la dirección de obra, incluso carga
y descarga. Totalmente terminado.

OA000500 3,883 H PEON ORDINARIO 14,41 55,95
M01BQ0032 0,500 H CAMION GRUA 29,35 14,68

Suma la partida................................................................... 70,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 74,87
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ESM.002 UD BACULO TRONCOCONICO DE 6 M DE ALTURA
Báculo troncocónico de una pieza de acero galvanizado en caliente de 4 mm de espesor de 6
m de altura y 4,50 m de brazo saliente.

PESM.002 1,000 UD BACULO TRONCOCONICO DE 6 M DE ALTURA 260,35 260,35

Suma la partida................................................................... 260,35
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 275,97

ESM.005 UD COLUMNA DE 2,40 M DE ALTURA
Columna de 2.400 mm de altura  de chapa de acero galvanizado de 3,5 mm. de espesor.

PESM.005 1,000 UD COLUMNA DE 2,40 M DE ALTURA 60,03 60,03

Suma la partida................................................................... 60,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 63,63

ESM.007 UD COLUMNA DE 800 MM DE ALTURA
Columna de 800 mm de altura  de chapa de acero galvanizado de 3,5 mm. de espesor.

PESM.007 1,000 UD COLUMNA DE 800 MM DE ALTURA 57,90 57,90

Suma la partida................................................................... 57,90
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 61,37

ESM.011 UD ASIENTO DE ALUMINIO
Asiento de aluminio para sujeción de semáforo aéreo a báculo.

PESM.011 1,000 UD ASIENTO DE ALUMINIO 16,40 16,40

Suma la partida................................................................... 16,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,38

ESM.013 UD SOPORTE DE 270 MM DE ALUMINIO
Soporte de 270 mm de aluminio inyectado.

PESM.013 1,000 UD SOPORTE DE 270 MM DE ALUMINIO 16,40 16,40

Suma la partida................................................................... 16,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,38

ESM.014 UD SOPORTE DE 270 MM DE ALUMINIO DE DOS BRAZOS
Soporte de 270 mm de aluminio inyectado de dos brazos.

PESM.014 1,000 UD SOPORTE DE 270 MM DE ALUMINIO DE DOS BRAZOS 17,34 17,34

Suma la partida................................................................... 17,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,38

ESM.015 UD BAJANTE GALVANIZADO
Bajannte galvanizado para sujeción de semáforo a báculo aéreo.

PESM.015 1,000 UD BAJANTE GALVANIZADO 16,40 16,40

Suma la partida................................................................... 16,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,38

ESS.025 UD PERNO DE BACULO
Perno de báculo con tuerca.

PESS.025 1,000 UD PERNO DE BACULO 19,75 19,75

Suma la partida................................................................... 19,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,94
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ESS.026 UD PERNO DE COLUMNA
Perno de columna con tuerca.

PESS.026 1,000 UD PERNO DE COLUMNA 9,88 9,88

Suma la partida................................................................... 9,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,47

ESS.027 UD PERNO DE MANDO
Perno de mando con tuerca.

PESS.027 1,000 UD PERNO DE MANDO 9,88 9,88

Suma la partida................................................................... 9,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,47

REM.005 UD REGULADOR ELECTRONICO MODULAR
Regulador electronico modular con microprocesador, con 32 cambios horarios, días de trata-
miento especial, control de grupos cíclicos, control de hasta 56 detectores, 16 fases de regu-
lación, 16 planes de tráfico, 8 estructuras, configuración programable inicio secuencias, adap-
table a cualquier aplicación de tráfico, cruces actuados, semiactuados, de secuencia fija, au-
tónomo, coordinado, centralizado, micro regulado y actuación de emergencia ciudadana
(bomberos, etc) con armario exterior galvanizado y pintado cumpliendo la normativa del Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera, completamente instalado y en funcionamiento. Modelo
MF-4G para diez (10) grupos semafóricos.

PREM.005 1,000 UD REGULADOR ELECTRONICO MODULAR 577,91 577,91

Suma la partida................................................................... 577,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 34,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 612,58

SEM.006 UD SEMAFORO DE DOS FOCOS DE 200 MM
Semáforo de dos focos de 200 mm de diámetro, rojo, ámbar o verde, con lámparas de incan-
descencia, pintado.

PSEM.006 1,000 UD SEMAFORO DE DOS FOCOS DE 200 MM 35,56 35,56

Suma la partida................................................................... 35,56
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,69

SEM.008 UD SEMAFORO DE TRES FOCOS DE 200 MM
Semáforo de tres focos de 200 mm de diámetro con lámparas de incandescencia, pintado.

PSEM.008 1,000 UD SEMAFORO DE TRES FOCOS DE 200 MM 38,28 38,28

Suma la partida................................................................... 38,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,58

SEM.014 UD SEMAFORO DE DOS FOCOS DE 100 MM
Semáforo de dos focos de 100 mm de diámetro, modelo repetidor,  con lámparas de incan-
descencia, pintado.

PSEM.014 1,000 UD SEMAFORO DE DOS FOCOS DE 100 MM 35,56 35,56

Suma la partida................................................................... 35,56
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,69

SEM.021 UD SEMAFORO DE TRES FOCOS DE 200 MM
Semáforo de tres focos de 200 mm de diámetro con lámparas halógenas, pintado

PSEM.021 1,000 UD SEMAFORO DE TRES FOCOS DE 200 MM 54,69 54,69

Suma la partida................................................................... 54,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,97
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SEM.046 UD PANTALLA DE CONTRASTE DE 200 MM
Pantalla de contraste en fibra de vidrio para semáforo de tres focos de 200 mm, pintada

PSEM.046 1,000 UD PANTALLA DE CONTRASTE DE 200 MM 32,86 32,86

Suma la partida................................................................... 32,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,83

SMEM.001 UD ACOMETIDA ELECTRICA
Acometida electrica incluyendo armario, placa de contador, conexión diferencial
magnetotérmico.

PSMEM.001 1,000 UD ACOMETIDA ELECTRICA 347,63 347,63

Suma la partida................................................................... 347,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 20,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 368,49

SMEM.010 ML CABLE 0,6/1 KV DE 1 X 16 MM2
Cable de 0,6/1 kv de 1 x 16 mm2 de sección.

PSMEM.010 1,000 ML CABLE 0,6/1 KV DE 1 X 16 MM2 1,25 1,25

Suma la partida................................................................... 1,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,33

SMEM.019 ML CABLE DE 1000 V DE 2 X 10 MM2
Cable de 1.000 V de 2 x 10 mm2.

PSMEM.019 1,000 ML CABLE DE 1000 V DE 2 X 10 MM2 1,25 1,25

Suma la partida................................................................... 1,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,33

SMEM.021 ML CABLE DE 1000 V DE 3 X 2.5 MM2
Cable de 1.000 V de 3 x 2.5 mm2.

PSMEM.021 1,000 ML CABLE DE 1000 V DE 3 X 2.5 MM2 1,25 1,25

Suma la partida................................................................... 1,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,33

SMEM.023 ML CABLE DE 1000 V DE 4 X 2.5 MM2
Cable de 1.000 V de 4 x 2,5 mm2.

PSMEM.023 1,000 ML CABLE DE 1000 V DE 4 X 2.5 MM2 1,25 1,25

Suma la partida................................................................... 1,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,33

SMEM.025 ML CABLE AMARILLO-VERDE DE 1 X 16 MM2
Cable amarillo-verde para toma de tierra de 1 x 16 mm2

PSMEM.025 1,000 ML CABLE AMARILLO-VERDE DE 1 X 16 MM2 1,25 1,25

Suma la partida................................................................... 1,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,33

SMEM.027 ML CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE DOS PARES
Cable armado y apantallado de dos pares

PSMEM.027 1,000 ML CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE DOS PARES 1,57 1,57

Suma la partida................................................................... 1,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,66
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SMEM.030 ML CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE DIEZ PARES
Cable armado y apantallado de diez pares

PSMEM.030 1,000 ML CABLE ARMADO Y APANTALLADO DE DIEZ PARES 1,57 1,57

Suma la partida................................................................... 1,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,66
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ANEJO Nº 7 : ACCESIBILIDAD 
 
 
1.- GENERALIDADES 
 
 
 El trazado de los itinerarios peatonales en la vía pública se realizará de forma que los 
desniveles de sus perfiles, tanto longitudinales como transversal, no alcancen grados de 
inclinación que impidan su utilización por personas con problemas de movilidad. De tal 
manera, en el diseño y trazado de las vías deberá evitarse superar el 8% de pendiente 
longitudinal máxima, recomendando el 4%, mientras que la pendiente transversal será < 2%. 
 
 La anchura recomendada de estos itinerarios será mayor o igual que 180 cms. para 
permitir el cruce de dos personas con sillas de ruedas. Cuando condicionantes de espacio lo 
justifiquen, podrá reducirse esta anchura hasta un mínimo de 150 cms. 
 
 En el caso de que existiera un obstáculo aislado, la anchura mínima libre será de 90 
cms. 
 
 Los desniveles y resaltes en los itinerarios y espacios públicos se salvarán 
genéricamente con rampas, quedando especialmente desaconsejados los desniveles que 
constituyan un único peldaño. 
 
 Se recomienda que en los itinerarios peatonales se prevea un espacio para el 
descanso cada 100 m. lineales aproximadamente. 
 
 El bordillo de separación de las áreas destinadas al tráfico peatonal y al de vehículos 
rodados será de canto redondeado, con un radio máximo de un centímetro o bien 
achaflanado de dos centímetros, y tendrá una altura máxima de 14 cms., excepto en los 
vados. 
 
 Las isletas de espera entre las calzadas estarán debidamente protegidas del tráfico 
rodado y pavimentadas a nivel de la misma. El fondo de las isletas será mayor o igual a 120 
cms. y el ancho igual al de su paso de peatones. Dichas isletas serán de pavimento especial 
para advertir de su situación. 
 
 Los bolardos y mojones que se coloquen para impedir el paso de vehículos a zonas 
peatonales se instalarán, preferentemente, en la calzada, junto a la acera. Tendrán una altura 
mínima de 70 cms. y una luz libre mínima entre ellos de 100 cms. y estarán construidos con 
materiales poco agresivos (goma...) 
 
 Los pavimentos de los suelos destinados a la circulación de los peatones y los 
destinados al tráfico mixto de vehículos y peatones serán duros y antideslizantes, formando 

superficies perfectamente enrasadas, sin que se produzcan resaltes debidos a una mala 
colocación del mismo o a efectos expresamente deseados en la colocación de losetas o 
adoquines evitándose, en cualquier caso, superficies de grava suelta. 
 
 
 En la localización de las rejillas que se tengan que instalar en las superficies 
destinadas a la circulación de peatones y a la circulación mixta de vehículos y peatones, se 
evitará la disposición de barras paralelas al sentido de circulación de estos, debiendo situarse 
en sentido perpendicular al mismo. Son preferibles las rejillas constituidas por mallas cuyos 
huecos no superen la luz libre de 2 cms., con un mínimo en el alma de las líneas macizas no 
inferior a 1 cms. 
 
 Los alcorques de los árboles se cubrirán con rejillas que deberán estar perfectamente 
enrasadas, sin holguras ni resaltes, con el pavimento circundante. Se pueden utilizar 
alcorques con resalto sobre el pavimento solo en el caso de que la anchura de la acera sea 
superior a 4 m. y se permita un paso libre de obstáculos superior a 2 m. 
 
 Las tapas de los registros de los elementos de la urbanización cumplirán los mismos 
requisitos en lo que respecta a su colocación que los indicados para las rejillas. 
 
 
2.- LEGISLACION  
 
 

o Normas técnicas para accesibilidad y la eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía. DECRETO 
72/1992, de 5 de mayo 

 
o Código Técnico de la Edificación (CTE). REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 

marzo. 
 

o Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
 discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril. 

  
 
RESUMEN DE LAS NORMAS TECNICAS PAR LA ACCESIBILIDAD 
 
 
 DECRETO 72/1992, de 5 de mayo (Consejería de la Presidencia), por el que se 

aprueban las normas técnicas para accesibilidad y la eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía. 
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 (<<B.O.J.A.>> de 23 de mayo de 1992) 
(...) 
 
 Artículo 2º Ambito de aplicación. 
 
1. Las Disposiciones del presente Decreto serán de aplicación a: 
 
 a) La redacción del planeamiento urbanístico y de las ordenanzas de uso del suelo 

y edificación, así como de los proyectos de  Urbanización. 
 
 b) Los accesos, tránsitos peatonales, instalaciones y mobiliario urbano 

comprendidos en las obras de infraestructura de primer establecimiento y 
reforma. 

 
 c) Los espacios y dependencias, exteriores e interiores, de utilización colectiva de 

los edificios, establecimientos e instalaciones que se construyan, reformen o 
alteren su uso y se destinen a un uso que implique concurrencia de público, 
cuya lista no exhaustiva figura en el Anexo I. 

 
  En las obras de reforma en que el cambio de uso afecte únicamente a una 

parte del edifico, establecimiento o instalación y en las que se mantenga 
totalmente el uso de éstos, el presente Decreto solo será de aplicación a los 
elementos o partes modificados por reforma. 

 
  En los edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones y 

Empresas Públicas el presente Decreto se aplicará a la totalidad de sus áreas y 
recintos. 

 
 d) Las viviendas destinadas a personas con minusvalías que se construyan o 

reformen y los espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de 
uso comunitario correspondientes a viviendas, cualquiera que sea su destino, 
que se construyan o reformen, sean de promoción pública o privada. 

  
  En las obras de reforma de los espacios e instalaciones comunitarias solo será 

de aplicación a los elementos o partes modificados por la reforma. 
 
 e) Los sistemas del transporte público colectivo y sus instalaciones 

complementarias. 
 
 
2.- A los efectos de los previsto en las letras b), c) y d) del apartado anterior se 

consideran: 
 
 a) Obras de reforma. El conjunto de obras de aplicaciones, mejora, modernización, 

adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente, quedando 
excluidas las reparaciones que exigieran la higiene, el ornato y la normal 
conservación de los inmuebles existentes. 

 
 b) Establecimientos. Locales cerrados y cubiertos, aislados, o en el interior de los 

edificios, para usos comerciales, administrativos, culturales, deportivos, etc. 
 
 c) Instalaciones. Construcciones y dotaciones, permanentes o efímeras, abiertas y 

descubiertas total o parcialmente, destinadas a fines deportivos, recreativos, 
culturales, comerciales u otros. 

 
Sección 1ª Elementos de urbanización e infraestructura. 
 
Artículo 6º   Itinerarios Peatonales 
 
 El trazado y diseño de los itinerarios públicos y privados de uso comunitario, 
destinados al paso de peatones, cumplirán las siguientes condiciones: 
 
 a) El ancho mínimo será de 1,20 metros. 
 
 b) Las pendientes transversales y longitudinales se atendrán a lo dispuesto en los 

artículos 8º y 11 del presente Decreto. 
 

c) La altura máxima de los bordillos será de 14 cm., debiendo rebajarse en los 
pasos de peatones y esquinas de las calles a nivel del pavimento. 

 
 
 

Nota.- REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril. Articulo 12 Las rejillas, registros y demás 
elementos de infraestructuras existentes en la vía pública estarán enrasados o fuera del 
espacio libre de paso de los itinerarios peatonales. Además, en el caso de rejillas y 
sumideros, su diseño posibilitará sin problema el paso de sillas de ruedas y sillas de bebés, 
y evitará la entrada de bastones, muletas, o tacones de zapato. 
La vegetación en la vía pública se dispondrá de manera que no se invada el espacio libre 
de paso. En el caso de que el alcorque quede dentro de dicho espacio, deberá estar 
enrasado y cubrirse adecuadamente, cumpliendo las características descritas en el punto 
anterior. 
 
 
Artículo 7º   Pavimentos. 
 
1.  Los pavimentos de los itinerarios especificados en el artículo anterior serán 
antideslizantes, variando la textura y color de los mismos en las esquinas, paradas de 
autobuses y cualquier otro posible obstáculo. 
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2.  Los registros ubicados en dichos itinerarios se situarán en el mismo plano que el 
pavimento circundante. 
 
3.  Los árboles situados en estos itinerarios tendrán los alcorques cubiertos con rejillas y otros 
elementos resistentes, situados en el mismo plano que el pavimento circundante. En caso de 
utilizar enrejado, la anchura máxima de la malla será de 2 cm. 
 
 
 
Artículo 8º   Vados. 
 
 
1.  Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que los 
itinerarios que atraviesen no queden afectados por pendientes, de tal forma que considerados 
en el sentido peatonal de la marcha cumplan los siguientes requisitos: 
 
 a) La pendiente longitudinal máxima será del 12% en tramos inferiores a 3 metros 

y del 8% en tramos iguales o superiores a 3 metros. 
 
 b) La pendiente transversal máxima será del 2% 
 
 
 
2.  Los vados destinados específicamente a la supresión de barreras urbanísticas en los 
itinerarios peatonales, además de cumplir los requisitos del apartado anterior, se diseñarán de 
forma que: 
 
 a) Se sitúen como mínimo en cada cruce de calle o vías de circulación. 
 
 b) Los dos niveles a comunicar se enlacen por un plano inclinado de pendiente 

longitudinal y transversal que como máximo será del 8 y 2%, respectivamente. 
 
 c) Su anchura sea como mínimo de 1,80 metros. 
 
 d) El desnivel sin plano inclinado no sea superior a 2 cm. 
 
 
Artículo 9º   Pasos de peatones. 
 
1.  En los pasos de peatones se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un vado de 
las características señaladas en el apartado 2 del artículo anterior. 
 
2.  Si en el recorrido del paso de peatones es imprescindible atravesar una isleta situada 

entre las calzadas de tráfico rodado, dicha isleta se recortará y rebajará al mismo nivel de las 
calzadas en una anchura igual a la del paso de peatones. 
 
3.  Si el paso, por su longitud, se realiza en dos tiempos, con parada intermedia, la isleta 
tendrá unas dimensiones mínimas de 1,80 metros de ancho y 1,20 metros de largo. 
 
4.  Los pasos de peatones, elevados y subterráneos, en ningún caso deberán construirse 
exclusivamente con escaleras, debiéndose complementar o sustituir por rampas, ascensores 
o tapices rodantes. 
 
 
Artículo 10.   Escaleras 
 
 
1.  Cualquier tramo de escaleras dentro de un itinerario peatonal se complementará con una 
rampa que cumplirá las exigencias recogidas en el artículo siguiente. 
 
2.  Las escaleras reunirán las siguientes características: 
 
 a) Serán preferentemente de directriz recta, permitiéndose las de directriz 

ligeramente curva. 
 
 b) Tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 30 cm. medidas en 

proyección horizontal. Cuando el tramo de la escalera sea ligeramente curvo, 
dicha dimensión  se medirá a 40 cm. de su borde interior. Las contrahuellas no 
serán superiores a 16 cm. 

 
 c) No se permitirán las mesetas en ángulo, las mesetas partidas y las escaleras 

compensadas. 
 
 d) La longitud libre de los peldaños será como mínimo 1,20 metros. 
 
 e) La huella se construirá con material antideslizante. 
 
 f) Contarán con pasamanos que aseguren un asimiento eficaz a una altura 

comprendida entre 90 y 95 cm. 
 
 g) Las escaleras que no estén cerradas lateralmente por muros dispondrán de 

barandillas o antepechos de fábrica rematadas por pasamanos con las 
condiciones reseñadas. 

 
 Las barandillas reunirán los siguientes requisitos: 
 
 - No podrán ser escalables cuando exista ojo de escalera. 
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 - La altura de la barandilla o antepecho, medida desde el borde exterior de la 
huella hasta el remate superior del pasamanos, estará comprendida entre 90 y 
95 cm.   

 - Como mínimo, coincidirá siempre con el inicio y final del desarrollo real de la 
escalera. 

 
 h) En los tramos de escaleras se introducirán, como máximo cada 12 peldaños, 

descansillos intermedios de una longitud mínima de 1,20 metros. 
  
 i) Al comienzo y final de las escaleras se dispondrá una banda de 60 cm. de 

anchura de pavimento, de diferente textura y color. 
 
 j) Quedan prohibidos dentro de los itinerarios peatonales aquellos desniveles que 

se salven con un único escalón. Este escalón habrá de ser sustituido o 
complementado con una rampa. 

 
 
Artículo 11.   Rampas. 
 
Las rampas cumplirán los siguientes requisitos: 
 
 a) Serán de directriz recta o ligeramente curvas. 
 
 b) Su anchura libre mínima será 1,20 metros. 
 
 c) El pavimento será antideslizante. 
 
 d) Las rampas con recorridos, cuya proyección horizontal sea inferior a 3 metros, 

tendrán una superficie máxima del 12%, y para recorridos superiores, del 8% 
 
 La pendiente máxima en la dirección transversal será de un 2%  . 
 

e) Los tramos en rampa que no estén cerrados lateralmente por muros contarán 
con barandillas o antepechos de iguales características a la expuesta en el 
artículo 10, letra g). 

 
 f) Contarán con pasamanos que cumplirán las siguientes condiciones: 
 
 - Consistirán en dos barras situadas respectivamente a una altura de 70 y 95 cm. 
 
 (...) 
 
Artículo 13.   Aparcamientos. 
 

1.  En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías o espacios públicos, estén 
situados en superficie o sean subterráneos, se reservará una plaza para personas con 
movilidad reducida por cada 50 o fracción, que cumplirá las siguientes condiciones: 
 
 a) Estarán situadas tan cerca como sea posible de los accesos peatonales. 
 
 b) Los accesos de peatones a estas plazas reunirán las condiciones establecidas 

para itinerarios peatonales. 
 
 c) Estarán señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad -según el 

modelo que se adjunta con Anexo II- y la prohibición de aparcar en las mismas 
a personas sin discapacidad. 

 
 d) Sus dimensiones mínimas serán de 5,00 x 3,60 metros. 
 
 
 (...) 
 
 
Sección 2ª   Mobiliario Urbano. 
 
Artículo 14.   Señales verticales y otros elementos del mobiliario urbano. 
 
1.  Cualesquiera señales, postes, anuncios y otros elementos verticales que deban colocarse 
en la vía pública, se situarán en el tercio exterior de la acera, siempre que la anchura libre 
restante sea igual o mayor de 90 cm. Si esta dimensión fuera menor, se colocarán junto al 
encuentro de la alineación de la fachada con la acera. En todo caso, se procurará el 
agrupamiento de varias de ellas en un único soporte. 

 
 
2.  Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una 
altura superior a 2,10 metros. 
 
3.  No existirán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie que comprenda un paso 
de peatones. 
 
4.  Los teléfonos, papeleras, contenedores y otras instalaciones se dispondrán de forma que 
no entorpezcan el tránsito peatonal. 
 
 Los aparatos y diales de teléfonos estarán situados a una altura máxima de 1,20 
metros. 
 La boca de contenedores y papeleras deberá situarse a una altura de 90 cm. 
 
5.  No se permitirá a alturas inferiores a 2,10 metros la construcción de elementos salientes 
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sobre las alineaciones de fachadas que interfieran un itinerario o espacio peatonal, tales 
como vitrinas, marquesinas, quioscos, toldos y otros análogos. 
 
 
(...) 
 
 
6.  Los semáforos peatonales instalados en vías públicas cuyo volumen de tráfico rodado o 
peligrosidad objetiva así lo aconseje, deberán estar equipados de mecanismos para emitir 
una señal sonora, suave e intermitente y sin estridencias, que sirva de guía a los invidentes 
cuando se abra el paso a los viandantes.(...) 
 
 
 
3.- VADOS PEATONALES 
 
 
3.1.- Definición 
 
 
 El vado peatonal se define como la modificación de las aceras y bordillos de las vías 
públicas para eliminar las diferencias de cota existentes entre acera y calzada y así facilitar el 
acceso de los peatones a la calzada y dar continuidad a sus recorridos. 
 
 Los vados peatonales se diseñan mediante planos inclinados (rampas). Estos planos 
inclinados tienen una pendiente longitudinal que es paralela a la dirección de la marcha y otra 
transversal perpendicular a la anterior. 
 
 Los vados han de estar claramente diferenciados del acerado por el color y por la 
textura. 
 
 Para señalizar el vado claramente a las personas ciegas se ha normalizado en 
múltiples municipios la utilización de franjas táctiles. Los criterios en el diseño de estas franjas 
son las siguientes: 
 
 1. Franja guía  
 Transversales a la dirección de marcha de peatón ciego, siguiéndola le conduce al 

centro del vado peatonal en la dirección del cruce. 
 
 
 
 2. Franja de aviso previo 
 De colocación previa al vado, es detectado por el peatón y le avisa de la llegada 

inmediata del paso de peatones. 

 En ambos casos las franjas ocupan todo el ancho de la acera. 
 
 
3.2.-  Condiciones mínimas que tiene que cumplir los vados peatonales 
 
 
1.- Estarán realizados con pavimentos antideslizantes con textura que contraste con el 

asfalto de la calzada y con el pavimento de la franja de paso de la acera. 
 
2.- Las pendientes máximas transversal y longitudinal cumplirán las legislaciones 

autonómicas vigentes (máximo 12% , recomendado 8%) 
 
3.- Si existen "cuchillos" laterales (tipo Barcelona) se instalará mobiliario normalizado de 

referencia (papelera, semáforos ...) 
 
4.- La rampa principal alcanzará la cota de la calzada sin resaltes; se admiten cantos 

romos o achaflanados (Pendiente 100%) en desniveles verticales de 2 cm. y 
pendientes del 23% en desniveles de 3 cm.) 

 
5.- El ancho mínimo del paso libre de vado será 1,5 metros (1,20 m. en municipios de 

población inferior a 5000 habitantes). 
 
6.- En los recorridos peatonales se preverán zonas que permitan el giro de una silla de 

ruedas y el cruce con otra (recomendado círculo de 150 cm. de diámetro). 
 
7.- Se señalizará desde la fachada al vado (cubriendo todo el ancho de la cera) con 

franjas táctiles que se ejecutarán con baldosas de botones normalizadas 
(recomendado 100 cm. de ancho) 

 
8.- Se recomienda señalizar al intersección entre vado y calzada. (Bordillo inclinado, 

cambio de textura...) 
 
9.- Los vados de pendiente principal perpendicular al sentido de la marcha, se realizarán 

en aceras que permitan un paso libre en la franja de paso paralela al vado de 90 cm. 
 
10.- En aceras que no cumplan la condición anterior bajarán todo su ancho hasta el nivel 

de calzada con pendientes paralelas a la dirección de la marcha. 
 
11.- Los vados en esquina se resolverán siempre con pendientes que indiquen claramente 

la dirección a seguir por las personas ciegas para encarminarles al vado del otro lado 
de la calzada. Estos vados se protegerán del tráfico rodado. 

 
12.- Los vados configurarán el paso de peatones, sus pendientes indicarán el sentido del 

cruce se recomienda el paso perpendicular a la calzada. 
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13.- No se consideran vados accesibles los que se realicen en itinerarios peatonales que 

tengan pendientes superiores al 12% o no mantengan un paso libre de 90 cm. en todo 
su recorrido. 

 
14.- Estas condiciones son mínimas y no implican el incumplimiento de la legislación que 

los "afecte". 
 
 
4.- DOCUMENTACION GRAFICA 
 
 
 A continuación se adjuntan planos con propuestas concretas que resuelven algunas de 
las prescripciones de la legislación vigente: 
 
 . Estructura de una acera normal en planta y sección. 
 
 . Planta para la localización de franjas con losetas especiales en cambios de dirección 
y puntos especiales. 
 
 . Solución constructiva de vados para peatones con diferentes anchos de acera. 
 
 . Detalle constructivo para disposición de bordillo en rampa, con lo que se evita el 
escalón completamente (incluso los dos centímetros máximos admitidos) y se elimina el 
riesgo de acumulaciones de agua al ejecutar el bordillo enrasado con la calzada. 
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5.- ANEXO – CUMPLIMIENTO CTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas,  
Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía. 
(Según Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 5 de septiembre de 1996. BOJA 111 de  
26-09-96) 
Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 44 de 23 de Mayo de 1992, y de una corrección  
de erratas en el BOJA n.º 50 de 6 de Junio de 1992. El Régimen Transitorio regulado en Decreto 
 133/1992, se publicó en el BOJA n.º 70 de 23 de Julio de 1992) 
 
Entrada en vigor del Decreto 72/1992 

 

PUBLICACIÓN ........................................ 23 de Mayo de 1992 

VIGENCIA ................................................ 23 de Julio de 1992 

RÉGIMEN TRANSITORIO (Decreto 133/1992): 
 
No será preceptiva la aplicación del Decreto a: 

a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992. 
b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios  
Profesionales antes del 23 de Julio de 1992, así como los que se presentaran para su  
aprobación o visado antes del 23 de Octubre de 1992. 
c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b),  
siempre que la licencia se solicitara antes del 23 de Julio de 1993. 

 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 
a)  Redacción y planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso 

 del suelo y edificación____________________________________________           
  Redacción de proyectos de urbanización______________________________              
 (rellenar Anexo I) 

 
b)  Obras de infraestructura y urbanización _____________________________            

 Mobiliario urbano ______________________________________________  
(rellenar Anexo I) 

 
c)Construcción,reforma o alteración de uso de: 

Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, 
establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique 
concurrencia de público.  
 (Ver lista no exhaustiva en Notas) __________________________________               
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios,  

      establecimientos e instalaciones de las Administraciones  
      y Empresas públicas ____________________________________________                  
      (rellenar Anexo II para interiores)                                                                                     
      (rellenar Anexo I para exteriores) 
 
 
 
 

 
 
 

 
d)  Construcción o reforma de:                   

Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV)_______                
 Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso  

     comunitario  correspondientes a viviendas, sean de promoción pública                        
    o privada______________________________________________________                

(rellenar Anexo III para interiores) 
(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *) 
(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso comunitario, 
solo apartados indicados *) 

e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones  
       complementarias______________________________________________                 

Anexo V (No redactado) 
 
 

TIPO DE ACTUACIÓN: 

 
1. Nueva Construcción _________________________________________________________    
 
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) ________   
 
 
3. Cambio de uso______________________________________________________________  
 

 
 
 

 

 

 

— En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y 
cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso la norma se aplica únicamente a 
los elementos o partes afectadas por la actuación. 

— Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos no destinados a 
vivienda, en el interior de los edificios. Por instalaciones se refiere a construcciones y 
dotaciones abiertas y descubiertas total o parcialmente destinadas a fines deportivos, 
recreativos, etc ... 

— En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de pública concurrencia: 
Administrativos, asistenciales, comerciales, culturales, deportivos, docentes, espectáculos, 
garajes y aparcamientos, hoteleros, penitenciarios, recreativos, religiosos, residenciales, 
restaurantes, bares, cafeterías, sanitarios y transportes, así como cualquier otro de una 
naturaleza análoga a los anteriormente relacionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas) 
 

 
 
1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura. 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

NORMA 
 

PROYECTO 
 
ITINERARIOS 
PEATONALES DE 
USO COMUNITARIO 
 
 
 

 
TRAZADO Y DISEÑO 

 
Cumple  

— Ancho mínimo   1,20 mts. 
 
  

— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.)     12 %. 
(tramos    3 mts.)    8 %. 

 
Cumple 

 
— Pendiente transversal    2 %. 

 
Cumple 

 

 
 
— Altura de bordillos   14 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas. 

 
Cumple 

 
 

 
PAVIMENTOS: 

 
 

 
 

 
— Serán antideslizantes variando la textura y color en las esquinas y en cualquier obstáculo. 

  
Cumple  

 
 
— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento. 

 
Cumple 

 
 

 
— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms. 

 
 

 
VADO PARA PASO 
VEHÍCULOS 
 

 

— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.)  12 %. 
(tramos  3 mts.)    8 %. 

 
 

Cumple 
 
— Pendiente transversal  2 %. 

 
Cumple 

 
VADO PARA PASO 
PEATONES 
 
 
 

 
— Se situará como mínimo uno en cada curva de calles o vías de circulación. 

 
Cumple 

 
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: 
     Longitudinal  8 %.       Transversal  2 %. 

 
 

Cumple 
 
— Anchura  1,80 mts. 

 
Cumple 

 
— Desnivel sin plano inclinado  2 cms. 

 
Cumple 

 
* PASOS DE 
PEATONES 
(No en zonas 
exteriores de 
viviendas) 
 
 

 
— Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores. 

 
Cumple 

 
— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia: 

Anchura   1,80 mts. 
Largo  1,20 mts. 

 
 

Cumple 
 

— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas, 
ascensores o tapices rodantes. 

 
 

 
ESCALERAS 

 
— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa. 

 
  

 
 

— Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un único escalón debiendo 
complementarse con una rampa. 

 
 

 
 

 
— Serán preferentemente de directriz recta o ligeramente curva. 

 
 

 
 

 
— Dimensiones Huella  30 cms. (en escalones curvos se medirán a 40 cms. del borde interior)   

Contrahuella  16 cms. _________________________________________  
Longitud libre peldaños  1,20 mts. ________________________________  
Longitud descansillos  1,20 mts. _________________________________  

 
 
 
 
  

 
 
— Tramos  16 peldaños. 

 
 

 
 

 
— No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas. 

 
 

 
 

 
— Pasamanos a altura  90 cms. y  95 cms. 

 
 

 
 

 
— Barandillas no escalables si hay ojo de escalera. 

 
 

 
 

 
— Huellas con material antideslizante.. 

 
 

 
 

 
— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas al 

principio y al final de la escalera. 

 
 

 

 

ANEXO I 
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

 
 

 
 

1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura. 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

NORMA 
 
PROYECTO 

 
RAMPAS 

 
— Directriz recta o ligeramente curva. 

 
 

 
 

 

— Anchura libre  1,20 mts. 
 
 

 
 

 
— Pavimento antideslizante. 

 
 

 
 

 

— Pendiente longitudinal (recorrido < 3 mts.)  ____________  12 %. 
(recorrido  3 mts.)  _____________   8 %. 

transversal ____________________  2 %. 

 
 
 
 

 
 

 
— Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms. 

 
 

 
 

 
— Barandillas no escalables si existe hueco. 

 
 

 
* 1  ASEO DE LOS 
OBLIGADOS POR 

NORMATIVA ESPECÍFICA 
(No en zonas exteriores de 

viviendas) 

 
— Serán accesibles. 

 
 

 
 

 
— Al menos un lavabo y un inodoro estarán adaptados. 

(Ver este apartado en el Anexo II Edificios de Pública Concurrencia) 

 
 

 
* APARCAMIENTOS 

(No en zonas exteriores 
de viviendas) 

 
— 1 Plaza cada 50 o fracción. 

 
 

 
 

 
— Situación próxima a los accesos peatonales. 

 
Cumple 

 
 

 
— Estarán señalizadas. 

 
Cumple 

 
 

 
— Dimensiones mínimas 5,00 x 3,60 mts. 

 
 

 

 
 

 
 

2.ª Mobiliario Urbano 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

NORMA 
 

PROYECTO 
 

MOBILIARIO 
URBANO 

 
— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán: 

a) En el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es  90 cms. 
      b) Junto al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre restante es < 
90 cms. 

 
 
   Cumple   
 
      

 
 

 
— La altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 mts. 

 
      

 
 

 
— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. 

 
      

 
 

 
— Papeleras y teléfonos a altura  1,20 mts. 

 
      

 
 

 
— Las obras que se realicen en las vías públicas se rodearán con vallas sólidamente 

instaladas y se señalizarán con balizas con luces rojas encendidas durante todo el 
día. Estas vallas estarán sólidamente fijadas y separadas al menos 0,50 mts. de las 
obras. 

 
 
 
      

 
 

 
— Donde haya asientos, al menos un 2 % tendrá estas características: 

Altura = 50 cms. 
Anchura  40 cms. 
Fondo  50 cms. 

 
 
      
      
      

 
 

 
— Altura de grifos y caños en bebederos 70 cms. 

 
      

 
 

 
— Altura de boca de buzones 90 cms. 

 
      

 
 

 
— En el caso de existir trinquetes o barreras, se habilitará un acceso libre con ancho  1 

m. 

 
 
      



 

 

 

 
ANEXO II 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos 

 
 

 
NORMA 

 
PROYECTO 

 
ESPACIOS EXTERIORES 

 
— Las zonas y elementos de urbanización de uso público situadas en los espacios 

exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado en 
el apartado de Infraestructura y Urbanización. 
(Rellenar Impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I). 

 
 
 
 
      

 
ITINERARIOS 

PRACTICABLES  
(Para contestar 

afirmativamente a estos 
apartados hay que cumplir 

la normativa exigida en 
todos los apartados 

siguientes) 
 

 
— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación. 

 
      

 
— En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y 

Empresas Públicas, la comunicación entre un acceso y la totalidad de sus áreas o 
recintos. 

 
 
      

 
— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de propiedad 

privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dependencias de uso 
público. 

 
 
 
     

 
— El acceso al menos a un aseo adaptado. 

 
      

 
ACCESO DISTINTAS 

PLANTAS 

 
— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso 

y concurrencia pública, situadas en las distintas plantas de los edificios, 
establecimientos e instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las 
Administraciones y Empresas Públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o 
tapiz rodante. 

 
 
 
 
 
  

 
* ACCESO DESDE 

EL EXTERIOR 
(Aplicable para inst. y dot. 

comunitarias de viv.) 

 
Desnivel  12 cms.   Salvado con plano inclinado 

 
Pendiente  60 %C 

 
 

 
 

 
Ancho  0,80 mts. 

 
  

 
 

 
 
Desnivel > 12 cms.   Salvado con rampa que se ajuste a la norma. 

 
  

 
* VESTÍBULOS 

(Aplicable para inst. y dot. 
comunitarias de viv.) 

 
— Ø 1,50 mts. 

 
 

 
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos 

o completados por rampas accesibles. 

 
 
 

 
* PASILLOS 

(Aplicable para inst. y dot. 
comunitarias de viv.) 

 
— Anchura libre  1,20 mts. 

 
  

 
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos 

o complementados por rampas accesibles. 

 
 
     

 
* HUECOS DE PASO 

(Aplicable para inst. y dot. 
comunitarias de viv.) 

 
— Anchura de puertas de entrada de  0,80 mts. 

 
 

 
— Anchura de salidas de emergencia  1,00 mts. 

 
       

 
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por 

puertas  1,20 mts. 

 
 
      

 
— Entre puertas dobles deberá existir un espacio libre de Ø 1,50 mts. 

 
    

 
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de 

entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos 
accesibles. 

 
 
 
      

 
— Las puertas automáticas de cierre de corredera irán provistas de dispositivos de 

apertura automáticos en caso de aprisionamiento. 
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura  0,60 y  1,20 mts. 

 
 
 
      

 
 

 
— Las puertas abatibles de cierre automático deberán llevar zócalo protector de 0,40 

mts. de altura y banda señalizadora horizontal a altura > 0,60 mts. y  1,20 mts. 

 
 
      

 
 

 
— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple. 

 
      

 
MOSTRADORES Y 

VENTANILLAS 

 
— Los mostradores tendrán un tramo  0,80 mts. con altura  0,70 mts. y  0,80 mts. 

 
    

 
 

 
— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura  1,10 mts. 

 
     

 
TELÉFONOS 

 
— Existe al menos uno con altura  0,90 mts. y  1,20 mts. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO II 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
 

 
 

 
NORMA 

 
PROYECTO 

 
* ESCALERAS 

(Aplicable para inst. y dot.   
comunitarias de viv.) 

 
— Directriz recta o ligeramente curva. 

 
  

— Longitud libre de peldaños  1,20 mts. 
 

 
 

 
 

— Dimensiones de peldaños 
 

Huella  29 cm.(En caso de escalones 
curvos se medirán a 40 cms. de su borde 

interior) 

 
 

 
 

 
 

 
Contrahuella  17 cm. 

 
 

 
 

 
— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas. 

 
  

 
 

 
— Fondo de las mesetas 

 
Intermedias  1,20 mts. 

 
 

 
 

 
 

 
De acceso  1,20 mts. 

 
 

 
 

 
— Distancia de la arista de peldaños a puertas  25 cms. 

 
 

 
 

 
— Tramos  16 peldaños. 

 
 

 
 

 
— Altura de pasamanos  0,90 mts. y  0,95 mts. 

 
 

 
 

 
— Si hay ojo de escalera la barandilla no será escalable. 

 
     

 
RAMPAS 

 
— Directriz recta o ligeramente curva. 

 
 

 
 

 

— Anchura  1,20 mts. 
 

 
 

 
 

— Pavimento antideslizante. 
 

 
 

 
 

— Pendiente longitudinal 
 

Tramos longitud < 3 mts.  12 %. 
 

 
 

 
 

 
 

Tramos longitud  3 mts.   8 %. 
 

 
 

 
 

— Pendiente transversal  2 %. 
 

 
 

 
 

— Si hay hueco la barandilla no será escalable. 
 

     
 

ESCALERAS 
MECÁNICAS 

 

— Luz libre  1,00 mts. 
 

     
 

— Velocidad  0,50 mts./sg. 
 

      
 

— Número de peldaños enrasados a entrada y salida  2,5 peldaños. 
 

      
 

— Dispondrán de un ralentizador a la entrada y otro a la salida que las detengan 
suavemente durante 5 segundos, realizándose igual la recuperación. 

 
      

 
TAPICES 

RODANTES 
 

 

— Luz libre  1,00 mts. 
 

      
 

— Acuerdo con la horizontal en la entrada y salida  1,50 mts. 
 

      
 

— Los tapices inclinados cumplirán las condiciones específicas de las rampas, excepto 
la de la luz libre que podrá ser  1,00 mts. 

 
      

 
1 ASCENSOR 

DE LOS OBLIGADOS 
POR LA NORMATIVA 

ESPECÍFICA 

 
— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico. 

 
     

 

— Anchura de puertas  0,80 mts. 
 

     
 

— Fondo de cabina  1,20 mts. 
 

     
 

— Ancho de cabina  0,90 mts. 
 

     
 

— Pasamanos en cabina con altura  0,80 mts. y  0,90 mts. 
 

     
 

— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas 
ellas. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANEXO II 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
 
 

 
 

NORMA 
 

PROYECTO 
 

MECANISMOS 
ELECTRÓNICOS 

 
— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio. 

 
      

 
* 1 ASEO DE LOS 

OBLIGADOS POR LA 
NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

(Aplicable para inst. y dot. 
Comunitarias de las viv.) 

 
— Espacio libre Ø 1,50 mts. 

 
     

 
— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior. 

 
      

 
— No es admisible la grifería de pomo redondo. 

 
      

 
— Altura de accesorios y mecanismos  0,80 mts. y  1,20 mts. 

 
      

 
— Altura borde inferior del espejo  0,90 mts. 

 
      

 
— Inodoro con espacio lateral libre de anchura  0,70 mts. y dos barras abatibles de 

0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de altura. 

 
      

 
1 VESTUARIO Y  

1 DUCHA 
DE LOS DE OBLIGADOS 

POR LA NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

 
 

 
— Espacio libre de 1,50 mts. Ø. 

 
     

 
— Asiento adosado a la pared de: __________ Longitud 0,70 mts. ____________  

Anchura 0,45 mts. ____________  
Fondo 0,40 mts. _____________  

 

 
      
     
      

 
— Altura repisas  0,80 mts. y  1,20 mts. 

 
     

 
— Altura perchas  1,20 mts. y  1,40 mts. 

 
      

 
— Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de altura. 

(En vestuarios y duchas)  

 
      

 
— Dimensiones mínimas del  Largo  1,80 mts. ____________  

recinto destinado a ducha Ancho  1,20 mts.  

 
      
      

 
— Las puertas de acceso abrirán hacia afuera o serán de vaivén. 

 
      

 
ESPACIOS RESERVADOS 

 
(En Aulas, Salas de 

Reuniones, Locales de 
Espectáculos y Análogos) 

 
— Reservas señalizadas obligatorias: 

Hasta 5.000 personas__________________  2.00 % ________  
De 5.000 a 20.000 personas ____________  1,00 % ________  
Más de 20.000 personas _______________  0,50 % ________  
 

 
      
 
      
      

 
— Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados: 
— Con asientos en graderío: 

- Se situarán próximas a los accesos 
plazas para usuarios de sillas de ruedas ____________  

- Se destinarán otras adecuadas a personas con déficit visuales y auditivos ubicadas 
donde se reduzcan estas dificultades ______________  

— Con asientos no dispuestos en graderío: 
- Se dispondrán espacios para los usuarios de sillas de ruedas junto al pasillo, teniendo 

los pasillos una anchura  1,20 mts. _______________  
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
 
      

 
APARCAMIENTOS 

 
— Se reservará una plaza cada 50 plazas o fracción. 

 
      

 
 

 
— Se ubicarán próximas a los accesos peatonales. 

 
      

 
 

 
— Dimensiones 5,00 x 3,60 mts. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO III   EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes) 
 
 

 
 

NORMA 
 

PROYECTO 
 

ESPACIOS 
EXTERIORES 

 
— Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario situadas en los espacios 

exteriores de las edificaciones de viviendas se ajustarán a lo indicado 
específicamente para este caso en el apartado de Infraestructura y Urbanización. 
(Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I, salvo apartados 
excluidos) 

 
      

 
INSTALACIONES 
Y DOTACIONES 
COMUNITARIAS 

COMPLEMENTARIAS 

 
— El acceso desde el exterior e interior, los vestíbulos, pasillos, huecos de paso, 

escaleras y mecanismos eléctricos se ajustarán a lo establecido en los 
correspondientes apartados de la normativa. 

(Rellenar apartados específicos del impreso de Edificios de uso público en Anexo II). 

 
      

 
ITINERARIOS 

PRACTICABLES 
(Para contestar  

afirmativamente a estos 
apartados hay que cumplir 

la normativa 
exigida en todos las 

apartados siguientes) 

 
— Comunicación entre el exterior y el interior. 

 
 

 
— Comunicación entre zonas comunes y viviendas.  

 
— Si hay ascensor obligatorio, 1 acceso hasta el ascensor.  

 
ACCESO DESDE EL 
ESPACIO EXTERIOR 

 

Desnivel  12 cms. Salvado con plano inclinado 

 

Pendiente  60 %. 

 
  

 

 

 

Ancho  0,80 mts. 

 
 

 
 

 
Desnivel > 12 cms.  Salvado con rampa que se ajuste a la norma. 

 
       

 
VESTÍBULOS 

 
— Ø 1,50 mts.  

 
 

 
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones,  
debiendo ser sustituidos o completados por rampas accesibles. 

 

 
PASILLOS 

 

— Anchura libre  1,20 mts.  
 

 
 

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos 
o completados por rampas accesibles. 

 

 
HUECOS 
DE PASO 

 

— Anchura de puertas de entrada de  0,80 mts  

 
 

 
— Anchura de salidas de emergencia  1,00 mts.  

 
 

 
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por 

puertas  1,20 mts. 

 

 
 

 
— Entre puertas dobles deberá existir un espacio libre de Ø 1,50 mts.  

 
 

 
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de 

entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos 
accesibles. 

 

 
 

 
— Las puertas automáticas de cierre de corredera irán provistas de dispositivos de 

apertura automáticos en caso de aprisionamiento. 
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura  0,60 y  1,20 mts. 

 

 
 

 
— Las puertas abatibles de cierre automático deberán llevar un mecanismo de 

minoración de velocidad. 

 
      

 
 

 
— Las puertas de cristal deberán ser de vidrio de seguridad con un zócalo protector de 

0,40 mts. de altura y banda señalizadora horizontal a altura  0,60 mts. y  1,20 mts. 

 
      

 
 

 
— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANEXO III   EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

 

 
 

 
 

NORMA 
 

PROYECTO 
 

ESCALERAS 
 
— Directriz recta o ligeramente curva.  

 
 

 
— Longitud libre de peldaños  1,00 mts.  

 
 

 
 
— Dimensiones de peldaños 

 
Huella  27 cms. (En caso de escaleras 

curvas se medirán a 40 cms. de su 
borde interior) 

 

 
 

 
 

 
Contrahuella  18,5 cms.  

 
 

 
— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas. 

 
      

 
 

 
— Fondo de las mesetas 

 
Intermedias  1,00 mts.  

 
 

 
 

 
De acceso a viviendas  1,20 mts.  

 
 

 
— Distancia de la arista de peldaños a puertas  25 cms. 

 
    

 
 

 
— Tramos  16 peldaños.  

 
 

 
— Altura de pasamanos  0,90 mts. y  0,95 mts.  

 
 

 
— Si hay ojo de escalera la barandilla no será escalable.  

 
RAMPAS 

 
— Directriz recta o ligeramente curva.  

 
 

 
— Anchura  1,20 mts. 

 
      

 
 

 
— Pavimento antideslizante. 

 
      

 
 

 
— Pendiente longitudinal 

 
Tramos longitud < 3 mts.  12 %. 

 
      

 
 

 
 

 
Tramos longitud  3 mts.  8 %. 

 
      

 
 

 
— Pendiente transversal  2 %. 

 
      

 
 

 
— Si hay hueco la barandilla no será escalable. 

 
      

 
1 ASCENSOR DE LOS 

EXIGIDOS POR LA 
NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

(Planeamiento Municipal. 
Normativa V.P.O. en su caso. 
Normalmente son obligatorios 

para >PB+3) 

 
— Puertas de recinto y cabina automáticas y con indicador acústico. 

 
      

 
— Anchura de puertas  0,80 mts. 

 
      

 
— Fondo de cabina  1,20 mts. 

 
      

 
— Ancho de cabina  0,90 mts. 

 
      

 
— Pasamanos en cabina con altura  0,80 mts. y  0,90 mts. 

 
      

 
— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas 

ellas. 

 
      

 
MECANISMOS  
ELÉCTRICOS 

 
— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO IV  VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS 

 
 

 
 

NORMA 
 

PROYECTO 
 

PREVISIÓN 
 

— En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro carácter que se construyan, 
promuevan o subvencionen por las Administraciones Públicas y demás entidades 
dependientes o vinculadas al sector público, se reservará un mínimo del 3 % del total 
de las viviendas para personas con minusvalías usuarias de sillas de ruedas. 
N.º total de viviendas Viviendas minusválidos 
De 0 a 33 ______________________________________ 0 
De 34 a 66 ______________________________________ 1 
De 67 a 99 ______________________________________ 2 
De 100 a 133 ______________________________________ 3 
(etc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      

 
PUERTAS 

 
— Anchura de puerta de acceso a vivienda  0,80 mts.  

 
      

 
 

 

— Anchura de puerta de acceso a estancia principal  0,80 mts. 
 

      
 

 
 

— Anchura de resto de puertas  0,70 mts.  
 

      
 

 
 

— Todas las puertas deberán poder abrirse y maniobrarse con una sola mano. 
 

      
 

 
 
— En los cuartos de baño abrirán hacia fuera o serán correderas. 

 
      

 
PASILLOS 

 

— Anchura: ________ En línea recta ________________________  0,90 mts. 
En cambios de dirección _______________________________  1,00 mts. 
En frente a las puertas que no son perpendiculares al sentido del avance 1,00 mts. 
 

 
      
      
 
      

 
RECIBIDOR 

 
— Espacio libre Ø 1,20 mts. 

 
      

 
COCINA 

 
— Frente a puerta, libre Ø 1,20 mts. 

 
      

 
 

 
— Frente a fregadero, libre Ø 1,20 mts. 
(Se admite considerar hueco el espacio inferior) 

 
      

 
 

 
— Distancia libre de paso entre mobiliario  0,70 mts. 

 
      

 
 

 
— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos. 

 
      

 
1 DORMITORIO 
Y LA ESTANCIA 

 
— Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la  
cama Ø 1,20 mts. 

 
      

 
 

 

— Distancia libre entre mobiliario  0,70 mts. 
 

      
 

1 CUARTO 
DE BAÑO 

 
— Espacio libre Ø 1,20 mts. 

 
      

 
 

 

— Espacio libre frente al lavabo  0,70 mts. 
 

      
 

 
 

— Espacio libre lateralmente a la bañera, ducha e inodoro  0,70 mts. 
(Podrá prescindirse del bidé) 

 
      

 
 

 
— La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por personas con 

dificultad motora en miembros superiores. 

 
      

 
 

 
— La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo. 

 
      

 
 

 
— Los mecanismos eléctricos se dispondrán a alturas entre 0,80 mts. y 1,20 mts. 

 
      

 
 

 
— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos. 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 
 

     Se cumplen todas las disposiciones de la Norma. 
    No se cumple alguna prescripción específica de la Norma debido a las condiciones físicas del 
terreno, que imposibilitan su cumplimiento, justificándose en el proyecto. 
   Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el Catálogo 
Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en la ley 
1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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ANEJO Nº 8: PLAN DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE LA CTRA. N-IV. TRAMO GLORIETA DE POZOALBERO NORTE A GLORIETA DEL PORVENIR, P.K. 633,520 AL P.K. 635,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DEMOLICIONES 127.387,75

25.477,55 25.477,55 25.477,55 25.477,55 25.477,55
MOVIMIENTO DE TIERRAS 83.787,68

16.757,54 16.757,54 16.757,54 16.757,54 16.757,54
SANEAMIENTO 245.279,18

24.527,92 24.527,92 24.527,92 24.527,92 24.527,92 24.527,92 24.527,92 24.527,92 24.527,92 24.527,92
ABASTECIMIENTO 27.971,79

13.985,90 13.985,90
ALUMBRADO PUBLICO 228.407,71

22.840,77 22.840,77 22.840,77 22.840,77 22.840,77 22.840,77 22.840,77 22.840,77 22.840,77 22.840,77
BAJA TENSION 7.541,20

CAPITULOS PRESUPUESTO EM

BAJA TENSION 7.541,20
3.770,60 3.770,60

TELEFONIA 10.545,13
5.272,57 5.272,57

BORDILLOS Y ACERADOS 378.385,51
37.838,55 37.838,55 37.838,55 37.838,55 37.838,55 37.838,55 37.838,55 37.838,55 37.838,55 37.838,55

FIRMES 470.579,10
78.429,85 78.429,85 78.429,85 78.429,85 78.429,85 78.429,85

SEÑALIZACION 65.618,95
32.809,48 32.809,48

SEMAFORIZACION 37.953,87
7.590,77 7.590,77 7.590,77 7.590,77 7.590,77

JARDINERIA 275.062,68
30.562,52 30.562,52 30.562,52 30.562,52 30.562,52 30.562,52 30.562,52 30.562,52 30.562,52

CERRAMIENTO 47.254,49
23.627,24 23.627,24

SEGURIDAD Y SALUD 21.158,00

1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44 1.175,44

EJECUCION MATERIAL 43.410,53 75.529,22 89.515,12 112.355,89 102.140,59 61.407,47 91.655,25 87.169,16 87.169,16 94.104,43 94.104,43 69.576,52 170.847,14 170.847,14 170.847,14 170.847,14 165.818,06 169.588,66 2.026.933,04
EJECUCION CONTRATA 51.658,53 89.879,77 106.522,99 133.703,51 121.547,31 73.074,89 109.069,75 103.731,30 103.731,30 111.984,28 111.984,28 82.796,05 203.308,09 203.308,09 203.308,09 203.308,09 197.323,49 201.810,51 2.412.050,32

Jerez, Marzo 2,009
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ANEJO Nº 9: SEÑALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
                                                                               PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO  DE LA CARRETERA N-IV TRAMO POZOALBERO NORTE A GLORIETA DEL PORVENIR  P.K. 633,520 AL P.K. 635,000. 1º DESGLOSADO 

 

1 
 

 

 

 

 

ANEJO Nº 9 SEÑALIZACION 
 

 

 

 

INDICE 
 

 
1.- INTRODUCCION 

 

2.- SEÑALIZACION VERTICAL 

 

 2.1. Introducción 

 

 2.2. Características específicas 

 

  2.2.1. Dimensiones 

   2.2.2. Altura 

  2.2.3. Orientación  

  2.2.4. Situación 

  2.2.5. Tamaño de letras y colores  

  2.2.6. Protecciones 

         2.2.7. Tipología 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 

 3.1.- Introducción 

 

 3.2.- Características específicas 

 

  3.2.1.-  Calzadas 

  3.2.2.-  Líneas de parada 

  3.2.3.- Zonas excluidas al tráfico 

  3.2.4.- Paso de Peatones 

  3.2.5.- Zona excluidas al trafico 

3.2.6.- Flechas   

 

 3.3.- Tipología 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
                                                                               PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO  DE LA CARRETERA N-IV TRAMO POZOALBERO NORTE A GLORIETA DEL PORVENIR  P.K. 633,520 AL P.K. 635,000. 1º DESGLOSADO 

 

2 
 

ANEJO Nº 9 SEÑALIZACION 
 

 

1.- INTRODUCCION 
 
 Este estudio de señalización, balizamiento y defensa de la urbanización de de 
proyecto analiza el lugar más conveniente de colocación de las señales. 
 
 La señalización persigue tres grandes objetivos sobre la circulación: 
 
           1) aumentar la seguridad 
           2) aumentar la eficacia 
           3) aumentar la comodidad 
 
 Así mismo, los principios fundamentales se toda buena señalización son: 
 
          1) claridad 
           2) sencillez 
           3) uniformidad  
 
 Se realiza bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
555/1986, del 21 de Febrero y la Orden de 31 de Agosto de 1987,  
 

La señalización se ha proyectado siguiendo las ordenanzas municipales existentes al 
respecto, así como la Normativa de la Dirección General de Carreteras, que comprende las 
siguientes Ordenes Circulares: 
 
                                        - 8.1. - I.C. 
                                        - 8.2. - I.C. 
                                        - 8.3. - I.C.   
 
 
 
2.-  SEÑALIZACION VERTICAL 

 

2.1.- Introducción 

 
 Este es el tipo más importante de señalización. 
 
 Consiste en colocar una serie de paneles sobre soportes, a ambos lados de la 
calzada, donde figura la información a transmitir.  
 
           Para su diseño y emplazamiento se sigue la Normativa de la Orden Circular 8.1. - I.C., 
publicada por la Dirección General de Carreteras del MOPTMA, en marzo de 1986. 
 

 
 
 
 
 
 Se sigue el convenio de signos de la Convención de Viena de 1968 y el Acuerdo de 
Ginebra de 1971. 
 
 Según el Católogo del Ministerio, la señalización vertical se clasifica en  los siguientes 
tipos de señales: 
 
         - Advertencia de peligro  
           Forma triangular. 
           Se designan por la letra “P”, seguida de un número 
 
         - Reglamentación 
           Forma, generalmente, circular. 
           Se designan por la letra “R”, seguida de un número. 
           A su vez se clasifican en : 
                   - Prohibición o restricción (redondas rojas) 
                   - Obligación  (redondas azules) 
                   - Prioridad 

- Fin de prohibición 
 

         - Señales o carteles de indicación 
           Forma generalmente rectangular.  
           Se designan por la letra “S”, seguida de un número. Se clasifican en:       
                   - Informativas (rectangulares y cuadradas) 

- Orientativas (rectangulares y cuadradas)  
   

         - Paneles complementarios 
 
 Para ser fácilmente visibles, se colocan lo más cerca posible de la calzada, pero 
evitando que sean un obstáculo. Así, se colocan a una cierta distancia al borde de la calzada 
y a una altura de suelo que se especificará posteriormente. 
 
 El plano de la señal no será exactamente perpendicular al eje de la calzada, si no que 
forma un pequeño angulo de 3 a 5º, que evita el efecto de las reflexiones de los rayos de sol, 
y mejora el funcionamiento por la noche de las señales reflectantes. 
 
 
2.2.- Características específicas 
 
 Se ha proyectado siguiendola Normativa 8.1. - I.C., publicada por la D.G.C. del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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2.2.1.- Dimensiones  
 
 Las señales que van a ser vistas desde un vehículo en movimiento tienen el tamaño 
indicado en la Figura1 de la citada Instrucción, según el tipo de vía. 
 En lo referente a la urbanización de proyecto, se han empleado las siguientes 
dimensiones para las señales verticales: 
 
         - triangulares: lado de 900 mm. 
         - circulares: diámetro de 600 mm. 
         - cuadradas: lado de 600 mm.  
 
 Las dimensiones de los carteles y paneles complementarios se deducirán del tamaño 
de los caracteres y orlas utilizados, así como de la separación entre líneas y orlas. 
 
 

2.2.2.- Altura 
 
 La diferencia de cota entre el borde inferior de todas las señales o carteles, excepto 
las de destino, y el borde de la calzada sobre la que se sitúan será de 1,5 ,salvo si van 
situadas sobre aceras o zonas destinadas  a la circulación de peatones, como es el caso que 
será de 2,2 m. 
               
 

2.2.3.- Orientación  
 
 Todas las señales, excepto las de destino, se girarán ligeramente hacia fuera, con un 
ángulo de 3º. (aproximadamente 5 cm/m) respecto a la normal a la línea que une el borde de 
la calzada frente a ellos, con el punto del mismo borde situado 150m. antes. 
 
 Los carteles situados sobre la calzada se inclinarán ligeramente hacia abajo, con una 
inclinación de, aproximadamente, 4 cm/m. 
 

 

2.2.4.- Situación 
 
 Las señales verticales o carteles se van a situar, en general, en ambos margenes  en 
función de la indicación.              
 
           El borde de la señal más próximo debe distar, al menos, 0,5 m. del borde exterior de 
la calzada. Excepcionalmente si existieran báculos de iluminación  junto al bordillo u otros , 
dicha separación podrá ser igual  a la de aquellos , siempre y cuando no baje de 0,3 m. 
 
 Como norma se evitará que unas señales perturben la visibilidad de otras. 
 
 

2.2.5.- Tamaño de letras y colores  
 
 Siguiendo la nomenclatura del catálogo de señales del Ministerio, el tamaño de las 
letras para los carteles orientativos oscilará entre los  300 y 150 mm. 
  El fondo de los carteles y flechas será de color blanco retroreflectante, y las letras de 
color azul retroreflectante. 
 

2.2.6.-  Protecciones 
 
 Los soportes de las señales o carteles deberan proporcionar un anclaje resistente 
para las solicitaciones debidas a las condiciones meteorológicas. 
 

2.2.7.- Tipología 
 
  En los planos de planta correspondientes se reflejado las señales, indicando 
exactamente el punto donde van a situarse.  
 
3.-  SEÑALIZACION HORIZONTAL 
  
3.1.- Introducción 

 
 Las  marcas  viales  usadas  se  ajustarán  a  las  definidas  en la vigente  Instrucción 
8.2.-I.C. “Marcas Viales”. 
 
 Las marcas viales sirven de complemento a la señalización vertical. Estas son las 
siguientes: 
 - líneas longitudinales: encauzan el tráfico, separan carriles. Dos tipos: 
            
         1) discontinuas: pueden atravesarse 
                   2) continuas: no pueden atravesarse 
          
 - transversales 
           
 3.2.- Características específicas 

 
 Las dimensiones de las marcas viales empleadas son las siguientes: 
 

3.2.1.-  Calzadas 
 
             La línea de borde es continua, con un ancho de 15 cm. 
             Para la separación de carriles se ha empleado la línea  
             discontinua, con 3.5 m. de largo, 10 cm. ancho y 9 m. de vano. 
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3.2.2.-  Líneas de parada 
 
            El ancho de las líneas es de 40cm de ancho. 
 
3.2.3.- Ceda el paso 

 
El ancho será de 40 cm, de 80 cm. de de largo y 40 cm. de vano. 

 

3.2.4.- Paso de Peatones 

 
No deberá tener una anchura inferior a 4 m, en este caso son de 5 m. Salvo si la 

velocidad máxima VM de la vía es menor de 40 Km/h y escasa anchura que podrá reducirse  
hasta 2,5 m. 

 
El ancho será de 50 cm. y se procurará que no quede banda con anchura inferior a 50 

cm. La banda más cercana  al bordillo estará a una distancia comprendida entre 0 y 50 cm. 
 
Se procurará que en vía de doble sentido de circulación, el eje de la marca de 

separación de los dos sentidos coincida con el eje de una banda o de un vano. 
 
3.2.5.- Zonas excluidas al tráfico 
 
             El eje principal tiene un cebreado a 45º, con las siguientes  dimensiones: 

- 0.4 m.de trazo 
- 1 m de vano 

 
3.2.6.- Flechas   
          
    Tienen las dimensiones habituales. 
    
3.3.- Tipología 
 
 En los correspondientes planos de proyecto se incluyen los planos generales de las 
plantas de señalización, así como los detalles y las dimensiones utilizados.  
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ANEJO Nº 10 CONTROL DE CALIDAD 
 
 
1.-  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE CALIDAD 
 
 En general, el servicio de Aseguramiento de Calidad de una obra estará formado 
por personal de esa especialidad de la empresa constructora o bien será personal de 
una empresa especializada en Aseguramiento de Calidad, contratada para tal fin por la 
Contrata, con adecuada autoridad en la obra. 
  
 A continuación se indican la autoridad y responsabilidades en la obra de 
referencia y su conexión con la organización de la calidad de la empresa. 
 
 
1.1.-  Organización general en obra 
  
 Se establecerá una organización de Aseguramiento de Calidad en Obra y un 
Departamento de Obra dependiente del Delegado 
 
 Este departamento de Obra está constituido por las Secciones de Producción, 
Control de Calidad y Oficina Técnica. 
  
 De la sección de Producción de Control de Calidad dependen los grupos de 
Inspección, Laboratorio de Ensayos y Control de Planos y Documentos. 
  
 De la Sección de Oficina Técnica dependen los grupos de Topografía y 
Delineación. 
 
 La sección de Aseguramiento de Calidad en Obra se establece debidamente 
coordinada con el Departamento de Obra, pero dependiendo directamente del Jefe del 
Servicio de Aseguramiento de Calidad de la empresa.  
  
  
El Jefe de Aseguramiento de Calidad en Obra tiene acceso a todas las secciones y 
grupos del Departamento de Obra. 
 

 
 
 
 Esta organización se rige por el Manual de Aseguramiento de Calidad que aquí se 
expone, así como por los Pliegos de Condiciones, y cuantas normas, especificaciones, 
códigos y otros documentos contractuales que sean de aplicación. 
 
 
1.2. - Sección de Aseguramiento de Calidad en Obra.  
  
 Está compuesta por el Jefe de Aseguramiento de Calidad de Obra, que será un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y los Supervisores de aseguramiento de 
Calidad necesarios. 
  
 Comprueba que las actividades de obra, relacionadas con la calidad, se llevan a 
cabo adecuadamente, atendiendo entre otros al logro de los siguientes objetivos por 
parte de la Sección de Control de Calidad son los siguientes: 
   

a) Laboratorios de Ensayos: 
 
 Comprobación de que la toma de muestras para ensayos, elaboración de 
probetas y realización de los mismos, tiene lugar en el período especificado, frecuencia y 
número requerido y que los resultados se documentan adecuadamente, todo ello según 
las normas y especificaciones aplicables. 
  
  Comprobación del adecuado estado y calibración de los equipos de 
medición y ensayos. 
  
 b) Grupo de Inspección: 
 
 Comprobación de que los inspectores de Control de Calidad realizan inspeciones, 
ensayos y pruebas pertinentes, en las áreas y tajos asignados y que en cada caso 
conocen su cometido y documentan adecuadamente los resultados y normas o 
procedimientos aplicables. 
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 c) Grupo de Control de Planos y Documentos: 
 
 Comprobación de que los Planos y Documentos aplicables se reciben, revisan, 
comprueba, emiten y archivan adecuadamente y con la protitud requerida, como para 
evitar errores u omisiones que pueden originar perjuicios en la calidad. 
 
 
1.3. - Funciones de los Supervisores de Aseguramiento de Calidad.  
  
 Los Supervisores de Aseguramiento de Calidad realizan auditorías periódicas a la 
Oficina Técnica, para asegurar que todas las medidas de control y normas de calidad 
son aplicadas de forma eficiente. La periodicidad de estas auditoría anteriores, pero 
como mínimo se realizarán cada mes. 
 
 Los supervisores de Aseguramiento de Calidad realizan visitas periódicas de 
inspección a la  Sección de Control de Calidad, con el fin se asegurar, de forma eficiente, 
el desarrollo de las especificaciones, normas, códigos y controles de calidad exigidos . 
Estas visitas serán realizadas con una periodicidad que dependerá de los resultados de 
las visitas anteriores, como mínimo será de un treinta por cientp de los controles 
realizados para el proyecto en cuestión, pudiendo ser ampliuadao este porcentaje 
cuando las necesidades así lo requieran. 
 
 Los Supervisores de Aseguramiento  de Calidad realizan controles de inspección 
a la Sección de Producción. Estos controles se realizan mediante la presencia de uno o 
varios Supervisores en el área de producción, pudiendo por ello considerarse el 
porcentaje de inspección elevado. 
  
 Cuando en una fase de fabricación, por así considerarlo, sea necesaria una mayor 
atención de la inspección, entonces uno de los Supervisores de Aseguramiento de 
Calidad permanecerá presente mientras dure esta fase de fabricación. 
 
 A los suministradores se les efectuarán inspecciones y auditorías de fabricación 
para verificar que sus sistemas de calidad permiten garantizar los requisitos de calidad 
exigibles a la Contrata. 
  

 - Jefe de la Unidad: 
  1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 1 Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas con experencia en control y Garantía de Calidad. 
  
 - Jefe de Laboratorio: 
  1 Licenciado en Ciencias con experencia en Laboratorio de Control de 
Calidad. 
  
 - Jefe de Grupo de Inspección de Obra: 
  1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas con experiencia en control de 
Ejecución de Obra. 
 
 - Jefe del Grupo de Control de Planos y Documentos: 
  1 Ingeniero Técnico Topógrafo con experiencia en trabajos de Control de 
Calidad. 
 
 

2.-  TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES 
 
 El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento 
la realización de ensayos para lo cual la empresa constructora, avisado previamente por 
escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de las que se 
levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro 
anterior. 
   
 Clasificado el material por lotes, los ensayos se efectuarán sobre muestras 
tomadas de cada lote, de forma, que los resultados que se obtengan se asignarán al 
total del lote. 
  
 Cuando una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá éste mismo sobre dos 
muestras más del lote ensayado. Si también falla uno de estos ensayos, se rechazará el 
lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambos es bueno. 
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3.- AUDITORIAS DE CALIDAD INTERNAS 
  
 La asignación de responsabilidades en la Empresa en relación con el Control de 
Calidad se recoge en el cuadro siguiente. 
  
 Dicha asignación es necesaria tanto si el Control de Calidad lo realiza la propia 
Empresa (Autocontrol) como si se encarga a un laboratorio externo. 
 
 

4.-  PROCEDIMIENTOS. NORMAS PARA SU REDACCIÓN 
 
 Se debe de utilizar en lo posible normas españolas cuyos procedimientos de 
ensayo y parámetros mecánicos sean asequibles y fácilmente asimilables por el personal 
de control de calidad (Normas UNE o NLT). Los procedimientos no desarrollados en 
normas españolas, pero que pueden obtenerse en España con relativa facilidad son los 
correspondientes a: 
 - Normas Alemanas ...................... DIN  
 - Normas Francesas .....................   AFNOR o LCPC 
 - Normas Suizas ...........................      SNV 
 - Normas estadounidenses .......... ASTM o AASHO 
 - Normas británicas ......................   BS 
 
 
5.-  INSPECCIONES Y ENSAYOS 

 
 En el siguiente apartado se describirán las inspecciones y ensayos 
correspondientes a las unidades de obra más representativas,correspondientes al 
proyecto en estudio.  
 
 
 



Anejo Control de Calidad

INSPECCIONES Y ENSAYOS

TERRAPLENES

Medición 164.563 m3

A) Antes del Empleo

Frecuencia Total

1 Proctor Normal 1.000 m3 165

1 Granulométrico 5.000 m3 33

1 Límite de Atterber 5.000 m3 33

1 CBR de Laboratorio 10.000 m3 17

1 Determinación Materia Orgánica 10.000 m3 17

B) Durante el Empleo
Frecuencia Total

10 Densidad "in situ" 1.000 m3 165

10 Humedad "in situ" 1.000 m3 165

2 CBR de Laboratorio 6.000 m3 28

SUB-BASE GRANULAR

Medición 7.070 m3

A) Antes del Empleo

Frecuencia Total

1 Proctor Modificado 750 m3 10

1 Granulométrico 750 m3 10

2 Equivalente de Arena 750 m3 10

1 Límite de Atterber 1.500 m3 5

1 CBR 4.500 m3 2

1 Desgaste de los Angeles 4.500 m3 2
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Anejo Control de Calidad

INSPECCIONES Y ENSAYOS

B) Durante el Empleo
Frecuencia Total

1 Densidad "in situ" 200 m3 36

1 Humedad "in situ" 200 m3 36

BASE GRANULAR

Medición 5.544 m3

A) Antes del Empleo

Frecuencia Total

1 Proctor Modificado 750 m3 8

1 Granulométrico 750 m3 8

2 Equivalente de Arena 750 m3 8

1 Límite de Atterber 1.500 m3 4

1 CBR 4.500 m3 2

1 Desgaste de los Angeles 4.500 m3 2

B) Durante el Empleo
Frecuencia Total

1 Densidad "in situ" 200 m3 28

1 Humedad "in situ" 200 m3 28
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Anejo Control de Calidad

INSPECCIONES Y ENSAYOS

MEZCLAS  BITUMINOSAS

Medición 3.326 Tn. de M.B.C.
Medición 3.160 Tn. de Aridos
Medición 166 Tn. de Ligante

A) Antes del Empleo Aridos

Frecuencia Total
1 Granulométrico 100 Tn. 32
1 Adhesividad 1.000 Tn. 4
1 Desgaste de los Angeles 1.000 Tn. 4
1 Indice de Forma 1.000 Tn. 4
1

500 Tn. 7

A) Antes del Empleo Ligantes

Frecuencia Total
3 Identificación completa 1 Ud. 3

B) Durante su Empleo Ligantes

Frecuencia Total
1 Contenido de betún 100 Tn. 2
1 Penetración 100 Tn. 2

C) Durante su Empleo en capa de rodadura

Frecuencia Total
1 Pulimento Acelerado 2.000 Tn. 1

Porcentaje de elementos con dos
o más caras de fracturas
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Anejo Control de Calidad

INSPECCIONES Y ENSAYOS

HORMIGONES

Medición 27.557 m3

A) Antes del Empleo Por cada cantera o Yacimiento = 3

Arido Grueso Frecuencia Total
1 Contenido terrones de arcilla 1 Ud 3
1 Determinación de partic.blandas 1 Ud 3
1

1 Ud 3
1

1 Ud 3
1 Determinación de sulfatos 1 Ud 3
1 Reactividad con los Alcalis 1 Ud 3
1 Coeficiente de forma 1 Ud 3

Arido Fino Frecuencia Total
1 Contenido terrones de arcilla 1 Ud 3
1

1 Ud 3
1

1 Ud 3
1 Determinación de sulfatos 1 Ud 3
1 Reactividad con los Alcalis 1 Ud 3

Cemento Frecuencia Total
1 Análisis Químico 1 Ud 3
1 1 Ud 3

Agua Frecuencia Total
1 Análisi por cada tipo 1 Ud 1

Hormigón Frecuencia Total
1 Dodificación por tipo de Hormigón 1 Ud 3
1

1 Ud 3

Ensayo característico de 6 masas
por cada tipo de hormigón con 3
probetas masas

Finos que pasan por tamiz 0,080
U.N.E.
Material que flota en un líquido
de peso específico 2,0

Finos que pasan por tamiz 0,080
U.N.E.
Material que flota en un líquido
de peso específico 2,0

Ensayo Mecánico
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Anejo Control de Calidad

INSPECCIONES Y ENSAYOS

B) Durante el Empleo

Arido Grueso y fino Frecuencia Total

1 Contenido terrones de arcilla 150 m3 166

1 Granulométrico 150 m3 166

Cemento Frecuencia Total
1

60 m3 161

Hormigón Frecuencia Total
1

150 m3 184

Ensayo de resistencia en mortero
normalizado por cada dos
partidas recibidas

lote de 12 probetas (fabricación,
conservación y rotura)
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Anejo Control de Calidad

INSPECCIONES Y ENSAYOS

ADOQUINES

Medición 13.884 m2

A) Antes del Empleo Por cada tipo

Frecuencia Total
1 Ensayo de Resistencia 1 Ud 2
1 Ensayo de Desgaste 1 Ud 2
1 Absorción en Agua 1 Ud 2

B) Después del Empleo
Frecuencia Total

1 Ensayo de Resistencia 2.000 m2 7

1 Ensayo de Desgaste 2.000 m2 7

1 Absorción en Agua 2.000 m2 7

BORDILLOS

Medición 17.281 ml

A) Antes del Empleo Por cada tipo

Frecuencia Total
1 Ensayo de Resistencia 1 Ud 2
1 Ensayo de Desgaste 1 Ud 2

B) Después del Empleo
Frecuencia Total

1 Ensayo de Resistencia 1.000 ml 18
1 Ensayo de Desgaste 1.000 ml 18

6 de 7



Anejo Control de Calidad

INSPECCIONES Y ENSAYOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

A) Antes del Empleo

Frecuencia Total
1 Comprobación resistividad 1 Ud 1

B) Después del Empleo
Frecuencia Total

1
1 Ud 1

1 Comprobación Transformadores 1 Ud 1

VALVULERIAS Y ACCESORIOS

Medicion 264 Ud.

A) Antes del Empleo

Frecuencia Total
1 Comprobaciones geométricas 10 Ud 27

Comprobación resistividad tomas
de tierra
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